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PREAMBULUM 

Megbízó, mint ajánlatkérő közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással kezdődő 
általános egyszerű közbeszerzési eljárás indított a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése alapján. A megbízott, 
mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot 
nyújtott be, amely az Ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempontok alapján a leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és a 
megbízó a megbízottat nevezte meg az eljárás nyerteseként. 
A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 250. § (3) bekezdésének h) pontjá-
ra tekintettel a Kbt. 99. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljá-
rásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 
 
1. A szerződés tárgya 

1.1 A megbízónak a „Vizes élőhelyek rekonstrukciója a BNPI működési területén: Pély-

Ludas vizes élőhely-rehabilitáció III. ütem” tárgyú projektjéhez [KEOP-3.1.2/2F/09-
2010-0015] kapcsolódó építési beruházás során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
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16. § (3) bekezdése szerint a műszaki ellenőri feladatok ellátása az Ajánlattételi do-
kumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) és jelen szerződésben foglaltak szerint. 
A megbízott által végzendő feladatok pontos körét jelen szerződés 1. sz. melléklete tar-
talmazza. 

1.2. A megbízott a megbízást a rá vonatkozó feltételek ismeretében elfogadja, és felelőssé-
gének tudatában kijelenti, hogy a megbízás első osztályú minőségben való teljesítésé-
hez szükséges jogosultsággal, tapasztalattal, megfelelő képzettségű és gyakorlatú sze-
mélyzettel rendelkezik, s vállalja, hogy a megbízást szakcégtől elvárható, fokozott 
gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint teljesíti. 

1.3. A megbízottnak mindenkor lojálisan, mint a megbízó megbízható tanácsadója, szak-
mája etikai és egyéb szabályai szerint, megfelelő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. 

 
 
2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés időtartama 

2.1. Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt a felek aláírták. A megbízott a 
kivitelezéshez kapcsolódó szerződéses feladatait a kivitelezésre vonatkozó szerződés 
hatályba lépését megelőző ötödik naptól egészen a kivitelezés lezárulásának napjáig, 
de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig köteles ellátni. 

2.2. A szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízott a kivitelezésre irányuló szerződés-
ben meghatározott garanciális időszak alatt is köteles a megbízó rendelkezésére állni, 
melyért azonban külön díjazás nem illeti meg. 

2.3. Amennyiben az építési beruházás befejezésének határideje csúszik, a megbízott 
köteles a kivitelezéshez kapcsolódó feladatait a meghosszabbított határidőig ellátni, 
melyért további megbízási díj nem illeti meg. 

 
 
3. A teljesítés helye 

Tarnaszentmiklós (hrsz-ok): 062/1, 063/2. 
Pély (hrsz-ok): 0257/1, 0257/3, 0266/1, 0266/2, 0265/1, 0265/2, 0265/3, 0276/8, 
0277/3, 0277/4, 0277/6. 
Heves (hrsz): 0957/5. 

 
 
4. Megbízási díj (szerződéses ár) 
4.1. A megbízottat jelen szerződésben szereplő feladatai teljesítéséért 2.875.000.- HUF 

+ áfa, azaz kettőmillió-nyolcszázhetvenötezer forint + áfa díj illeti meg. 
4.2. A megbízási díj (szerződéses ár) a megbízott által jelen szerződés alapján teljesítendő 

valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, beleértve a megbízó teljesítésével 
összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, így ezen túlmenően semmilyen jog-
címen nem jogosult a megbízótól további díj- vagy költségtérítés igénylésére. 

4.3. A felek abban is megállapodnak, hogy a megbízási díjat utólagosan az inflációra vagy 
a forint árfolyamának változására figyelemmel nem módosítják. A megbízott a kivite-
lező csúszásából adódóan nem tarthat igényt a megbízási díj növelésére. 

4.4. A megbízott jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés elvá-
laszthatatlan részét képező, a megbízó által a közbeszerzési eljárás során a rendelkezé-
sére bocsátott dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az 
azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. A megbízott a megbízási díjat ezen in-
formációk figyelembevételével kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva állapítot-
ta meg. 
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4.5. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint. 
 
 
5. Fizetési feltételek 

5.1. A megbízó előleget nem biztosít. 
5.2. A megbízott a szerződés teljesítése során részszámlát az adott kivitelezésre vonatkozó 

szerződések teljesítése során nyújthat be. Minthogy a projekt részét képező kivitelezés 
két szerződés alapján valósul meg, a megbízott két számlát nyújthat be. 

5.3. Az 5.2. pontban szereplő számlák értékének azonosnak kell lennie. 
5.4. A számla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megbízó jelen pontban 

meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás 
általa történő aláírása után van lehetőség. Megbízó részéről a teljesítés elfogadására és 
a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: Dudás György  
Munkahelyi címe: 3304 Eger Sánc u. 6. 
Telefon: +36-36-411-581 
Telefax: +36-36-412-791 

5.5. A végszámla kifizetése a megbízottnak jelen szerződésben foglalt feladatai 
teljesítésétől és a megbízó általi jóváhagyásától függ.  

5.6. A teljesítésigazolásokhoz minden esetben köteles csatolni a megbízott nyilatkozatát, 
hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k), illetve a velük munkaviszonyban 
vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakember(ek) egyenként mekkora 
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból. 

5.7. A teljesítésigazoláshoz kapcsolódó nyilatkozatokkal egyidejűleg a megbízott köteles 
felhívni az alvállalkozóikat és/vagy munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási 
jogviszonyban nem álló szakembereiket, hogy a nyilatkozatban szereplő összegekről 
állítsák ki a számláikat. 

5.8. A teljesítésigazolás elfogadását követően a megbízott haladéktalanul azon összegre 
vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megbízó felé, mely az általa a szerződés 
teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. 

5.9. A megbízott műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó számla kiállításakor a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség vagy a Közreműködő Szervezet által kiadott pénzügyi 
útmutató, illetve az irányadó jogszabályok szerint köteles eljárni. 

5.10. Ha a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megbízó köteles a 
kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a megbízotthoz. Ebben az esetben az 
átutalási határidőt a korrigált számla megbízó általi kézhezvételétől kell számítani. 

5.11. Számla (rész- vagy végszámla) kifizetésére a 2007-2013. programozási időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet szerinti közvetlen szállítói mód alkalmazásával kerül sor. 

5.12. A számla összegét a támogató (Közreműködő Szervezet) közvetlenül fizeti meg a 
megbízott részére maximum 45 napon belül. 

5.13. A megbízott haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, 
illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 
36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja/visszatartják. 

5.14. Az alvállalkozóknak (szakembereknek) történő átutalást követően a megbízott átadja a 
fenti pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakem-
ber) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megbízónak. 

5.15. Amennyiben a megbízó a fenti pont szerinti dokumentumokat hiánytalanul megkapta, 
a megbízott jogosult benyújtani az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó 
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számláját, melyek ellenértékét a támogató (Közreműködő Szervezet) maximum 15 
napon belül átutalja a megbízott számlaszámára, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fi-
zetési kötelezettségét/kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítet-
te/teljesítették. 

5.16. A számla kifizetésének további feltétele, hogy a megbízott bemutat, átad vagy meg-
küld a megbízónak a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemle-
gesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti a megbízót, hogy a kifize-
tés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az 
együttes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az Art. 36/A. § (6) 
bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó. 

5.17. Ha a megbízott az 5.13., illetőleg 5.14. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Közreműködő Szervezet őrzi, és az akkor illeti 
meg a megbízottat, ha igazolja, hogy az 5.13., illetőleg 5.14. pont szerinti kötelezett-
ségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szak-
ember nem jogosult a megbízott, illetőleg konzorciumként történő a szerződéskötés 
esetén a konzorciumi tagok által az 5.6. pont szerint bejelentett összegre vagy annak 
egy részére. 

5.18. A szállítói kifizetésnek a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 60. § (1) be-
kezdés szerinti késedelme esetén a 60. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

5.19. A Kbt. 99.§ (1) bekezdése alapján, a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek telje-
sülésének esetére a megbízó hozzájárul és felhatalmazza a megbízottat, hogy az 5.12., 
illetve 5.15. pont szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a megbízott besze-
dési megbízást nyújthat be a megbízó fizetési számlája terhére, feltéve, hogy a megbí-
zott jelen szerződés 5.13., 5.14. és 5.16. pontban foglalt kötelezettségei teljesítette. 

 
 
6. A felek jogai és kötelességei 

6.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni, melynek 
biztosítása érdekében a felek kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egy-
mással folyamatosan kapcsolatot tartanak. A felek a kapcsolattartók személyét jelen 
szerződés 14.1. és 14.2. pontjában rögzítik. 

6.2. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-
mail, telefax, levél) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezett-
ség a megbízott által készített javaslatok, megbízói döntést igénylő kérdések és azok 
szakmai előkészítése körében. Amennyiben sürgősségre, személyes jelenlétre vagy va-
lamely más körülményre tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges vagy 
célszerű, a felek szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlésnek teljesítése, jogosult-
ságok és kötelezettségek tekintetében lényeges részeit azonban ebben az esetben írás-
ban is haladéktalanul rögzíteni kell. 

6.3. A felek a kommunikáció során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés 
teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek 
által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. Amennyiben a felek egymás-
nak faxszámot is megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető. A tértive-
vényes ajánlott levél a feladása utáni ötödik napon akkor is átvettnek minősül, ha a 
másik fél, bármely okból is, nem veszi azt át. 

6.4. A felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. 
6.5. A megbízó vállalja, hogy megfelelő időben átadja a megbízott részére a szerződés 

teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. 
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A megbízott köteles az így kapott dokumentumokat a szerződés megszűnésekor visz-
szaadni a megbízónak. 

6.6. A szerződés teljesítésére vonatkozóan a megbízó és a megbízott havonta munkaérte-
kezletet tart. A munkaértekezletek napirendjét az aktuális helyzet és a megtárgyalandó 
témák alapján állapítják meg a felek. A munkaértekezletekről a megbízott az értekez-
letet követő három munkanapon belül jegyzőkönyvet készít, melyet mindkét félnek 
jóvá kell hagynia. A munkaértekezlet összehívása a megbízott feladata. Az értekezlet 
egyéb technikai feltételeit a megbízó biztosítja. 

6.7. A megbízott a szerződés teljesítése során a megbízó kérésére előrehaladási jelentése-
ket köteles készíteni. Amennyiben a megbízó a jelentést nem fogadja el, azt indokolni 
köteles.  

6.8. A szerződés teljesítését megelőzően a megbízott zárójelentést köteles összeállítani.  
6.9. A megbízott jelen szerződés alapján a rábízott feladatokat személyes közreműködésre 

kötelezett tagja, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetőleg – amennyiben ajánlatá-
ban jelezte – alvállalkozója/alvállalkozói által köteles ellátni. 

6.10. A megbízott által a szerződés teljesítésébe bevont műszaki ellenőrök: 
 A műszaki ellenőr neve: Endrész László 
 Nyilvántartási száma és névjegyzéki jele: 04-1616 
 Telefon: 66/561-581 
 Telefax: 66/463-138 
6.11. A megbízott felel azért, hogy az általa a szerződés teljesítésébe bevont műszaki ellen-

őrök a tevékenysége gyakorlásához szükséges jogosultsággal, kamarai tagsággal ren-
delkeznek. 

6.12. A megbízott csak a megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. rendelkezései-
nek betartásával változtathatja meg a fenti meghatározott szakembereit. E rendelkezés 
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

6.13. A megbízó jogosult a megbízott személyzetét, közreműködőit, illetve jelen szerződés 
alapján kifejtett tevékenységüket a szerződés futamideje alatt bármikor ellenőrizni. Az 
ellenőrzés történhet akár a munkaterületen, akár az egyes eljárási cselekményeknél, 
továbbá iratok, dokumentumok, felvilágosítások bekérésével. A megbízott az ellenőr-
zése során köteles együttműködni, a megbízó által bekért dokumentumokat, felvilágo-
sítást haladéktalanul megadni, illetőleg beszerzésük iránt intézkedni. 

6.14. A megbízó az ellenőrzéseken túl bármikor jogosult a tervekbe, hatósági engedélyekbe, 
illetve a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb dokumentumokba betekinteni, különös te-
kintettel arra, hogy ha a kiviteli terv vagy annak bármely része a megvalósítás során 
módosításra, áttervezésre került. 

6.15. Ha a megbízó az ellenőrzés során valamely közreműködő igénybevételét kifogásolja, a 
megbízott köteles az igénybevételt megszüntetni és a feladat ellátására alkalmas, illet-
ve megfelelő jogosultságú személyt megbízni. A megbízott köteles továbbá a tevé-
kenységével kapcsolatos megállapításokat figyelembe venni, s a szükséges intézkedé-
seket megtenni. 

6.16. A megbízott az ajánlatában megnevezett közreműködők, alvállalkozó(k) személyét 
csak a megbízó egyetértésével továbbá a Kbt. 303. §-ában és a 304. § (3) bekezdésé-
ben foglalt korlátozásokkal változtathatja meg. 

6.17. A megbízottnak jelen szerződés teljesítése során a megbízó érdekeinek, a projekt előt-
te ismert céljának, valamint a megbízó utasításának megfelelően kell eljárnia. A meg-
bízott köteles a megbízót figyelmeztetni, ha álláspontja szerint a megbízó jogszerűtlen, 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, vagy ha az utasítás betartása a megbízás, 
illetőleg a jelen szerződéssel érintett építési beruházás határidőre való teljesítését ve-
szélyezteti. 
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6.18. A megbízott köteles minden elvárható intézkedést megtenni jelen szerződéssel érintett 
építési beruházás legrövidebb határidőben, műszakilag kifogástalan, első osztályú mi-
nőségben, a megbízó követelményeinek és igényeinek megfelelő és a leggazdaságo-
sabb költségfelhasználás mellett történő megvalósítása érdekében. 

6.19. A megbízott mindenkor köteles a hatályos jogszabályok, illetve a vonatkozó szerződé-
sek betartásával, betartatásával a megbízó érdekeinek teljes körűen érvényt szerezni. 

6.20. A megbízói érdekérvényesítés körében a megbízott kizárólag azokban az ügyekben, 
kérdésekben jogosult harmadik személy irányában jognyilatkozatot tenni, amely(ek)re 
a megbízó kifejezetten felhatalmazza. A megbízott azokban az ügyekben, melyekben a 
megbízó képviseletének szükségessége felmerül, köteles a megbízó felhatalmazását 
kérni. A megbízott kizárólag a megbízó jóváhagyásának, döntésének megfelelően jár-
hat el az ügyekben, tehet jognyilatkozatot azokban a kérdésekben, amelyek a megva-
lósítás paramétereit, költségeit vagy határidejét érintik. 

6.21. A megbízott kizárólag abban az esetben hozhat önálló szakmai döntést, ha azok ha-
laszthatatlan intézkedést igényelnek. A megbízott saját hatáskörben hozott döntéseiről 
haladéktalanul, írásban köteles tájékoztatni a megbízót. 

6.22. A megbízott kötelezettsége és felelőssége annak eldöntése, hogy valamely kérdés 
olyan súlyú-e, amely a megbízó előzetes jóváhagyását, döntését igénylik. A projekt 
eredményességét, a megvalósítás módját, a határidőket érintő döntéseinek meghozata-
lát megelőzően a megbízott köteles konzultálni a megbízóval, illetőleg a megbízó jó-
váhagyását kérni különösen azon esetekben, amelyekre vonatkozóan ezt a jelen szer-
ződés előírja, vagy amelyek jelentőségüknél fogva a megbízó előzetes jóváhagyását 
igénylik. 

6.23. A felek az egyértelműség végett rögzítik, hogy a megbízó a pénzügyi fedezet feletti 
rendelkezési jogot nem adja át a megbízott részére. 

6.24. A megbízott a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles a kivitelezővel, illetve az általa 
kijelölt felelős műszaki vezetővel folyamatosan kapcsolatot tartani, a megbízott érde-
keit képviselni a kivitelezéssel kapcsolatos egyeztetések során. 

6.25. A megbízott jogosult és köteles bármikor, amikor annak szakmai szükségességét látja, 
egyeztetést kezdeményezni a kivitelezővel, illetve annak közreműködőivel. Az egyez-
tetés tárgyáról, időpontjáról és helyéről kellő időben köteles a megbízott a megbízót, 
illetve annak kapcsolattartóját értesíteni, javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy állás-
pontja szerint szükséges-e a megbízó, a megbízó valamely képviselője vagy szakértő 
jelenléte. 

6.26. A megbízott köteles a kivitelezővel, vannak bármely alvállalkozójával folytatott 
kommunikáció minden lényeges elemét írásban, visszakereshető rendszerességgel do-
kumentálni, az egyeztetésekről, megbeszélésekről jegyzőkönyvet vezetni. 

6.27. A megbízott köteles folyamatosan ellenőrizni a kivitelező kiviteli ütemtervét, szükség 
esetén felhívni annak aktualizálására. A megbízott feladatát képezi a kivitelező tényle-
ges előrehaladásának folyamatos figyelemmel kísérése, dokumentálása, valamint an-
nak ellenőrzése, hogy a megvalósítás időbeli, pénzügyi előrehaladása, minősége meg-
felel-e a rögzítetteknek. 

6.28. A megbízott köteles ellenőrizni, hogy a kivitelező, illetve alvállalkozói hogyan bizto-
sítják a felhasznált anyagok minőségét és szabványosságát, a szakértelmet, továbbá a 
vállalkozási (építési) szerződésben, a tervekbe, azok esetleges módosításaiban szerep-
lő műszaki előírásoknak és követelményeknek a betartását. 

6.29. A megbízott a helyszíni ellenőrzés érdekében jogosult az építési területre szabadon 
bejárni, ott tartózkodni. 

6.30. A megbízott feladatát képezi a kivitelezés során felmerülő és a megbízó jóváhagyását 
igénylő szakmai kérdésekben a hozzájárulásokkal kapcsolatos döntések előkészítése. 
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A megbízott felelősséggel tartozik azért, hogy az ellenőrzési kötelezettségének olyan 
időben, módon és ütemezéssel tegyen eleget, mely a kivitelezés előrehaladásához leg-
jobban illeszkedik, azt elősegíti, és nem akadályozza. 

6.31. A megbízott köteles változások, vállalkozói követelések kezelése tekintetében a Do-
kumentációban foglaltak szerint eljárni. 

6.32. A megbízott köteles az építési naplóba történő bejegyzéssel, a megbízó kapcsolattartó-
jának pedig ezen felül írásbeli bejelentéssel is felhívni a figyelmét minden olyan tény-
re, amely az általa ismert adatok alapján a megvalósítás eredményességét befolyásolja, 
és amelynek ismerete a Megbízó érdeke is egyben. 

6.33. A megbízott köteles időközönként a kivitelező, illetve alvállalkozói tevékenységének 
szúrópróbaszerű ellenőrzésére is, az ellenőrzések eredményeinek dokumentálására. A 
megbízott feladatát képezi az ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlására, a hi-
bák kijavítására teendő intézkedések végrehajtására utasítást adni, ezek megvalósítá-
sának ellenőrzése. 

6.34. A megbízott köteles a megbízó vagy az illetékes hatóság által kezdeményezett munka-
védelmi, munkaügyi, illetve egyéb hatósági ellenőrzéseken részt venni, annak ered-
ményéről a megbízót tájékoztatni. 

6.35. A munkák eltakarása előtt a megbízott köteles az elvégzett munka, a beépítésre, elta-
karásra kerülő anyagok mennyiségi és minőségi ellenőrzésére, dokumentálására, a 
munka átvételére, az észrevételeknek az építési naplóba történő bejegyzésére. A meg-
bízott köteles megvizsgálni, hogy a beépíteni szándékozott anyagok a kivitelezésre 
irányuló szerződéssel, az engedélyekkel, a tervekkel és a kivitelezés során betartandó 
szabványokkal, műszaki előírásokkal összhangban vannak-e. Amennyiben a megbízott 
az eltakart anyagok, munkarészek hibáját, hiányosságát észleli, – a megbízó kapcsolat-
tartójának haladéktalan tájékoztatása mellett – jogosult az eltakarást megtiltani, egy-
idejűleg köteles a munka elvégzéséért felelős kivitelezőt, illetve annak alvállalkozóját, 
egyéb közreműködőjét a hiba kijavítására, a hiányosság pótlására felszólítani. Az elta-
karáshoz, beépítéshez, az anyagok felhasználásához szükséges hozzájárulást a megbí-
zott csak a megbízó előzetes értesítése és jóváhagyása után jogosult kiadni. 

6.36. A megbízott a kivitelező készre jelentése esetén köteles annak ellenőrzésére, hogy a 
megvalósítás valóban olyan stádiumban van, hogy az alkalmas az átadás-átvételi eljá-
rás megkezdésére. Amennyiben a megbízott azt állapítja meg, hogy az átadás-átvételi 
eljárás megkezdése indokolt, köteles azt előkészíteni és a megbízó képviseletében le-
bonyolítani. Az átadás-átvétel során a megbízottnak el kell végeznie a munka vagy 
munkarész mennyiségi és minőségi ellenőrzését, az esetleges megállapításokat pedig 
rögzítenie kell az építési naplóban és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben. 

6.37. A megbízott, illetve alvállalkozói jelen szerződés hatálya alatt a megvalósítással kap-
csolatban sem szakértői, sem kivitelezői, sem felelős műszaki vezetői, sem anyagbe-
szállítói tevékenységet nem végezhet. A megbízott nem állhat tagsági, üzleti, valamint 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban a kivitelezéssel kapcsolatban szakértői, vállal-
kozói, alvállalkozói, felelős műszaki vezetői, anyagbeszállítói tevékenységet végző 
gazdálkodó szervezettel, személlyel. 

6.38. A megbízottnak, illetve alvállalkozóinak a szerződés hatálya alatt a kivitelezéssel kap-
csolatban szolgáltatást nyújtó szervezettől, személyektől tilos bármilyen előnyt, anyagi 
juttatást elfogadni. 

6.39. A megbízott köteles biztosítani, hogy a fenti összeférhetetlenségi okok a Ptk. 685. § b) 
pontja szerinti hozzátartozókkal szemben sem álljanak fel. 

6.40. A megbízott köteles betartani a közbeszerzési jogszabályokban foglalt összeférhetet-
lenségi szabályokat is. 
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6.41. Amennyiben a megbízottal, illetve alvállalkozójával vagy valamely szakemberükkel 
szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, haladéktalanul köteles e körülményről a 
megbízó kapcsolattartóját értesíteni. Ha az összeférhetetlenség valamely szakemberrel 
kapcsolatban merül fel, a megbízott köteles más, jelen szerződés teljesítéséhez megfe-
lelő szakértelmű, jogosultságú szakember bevonásával 15 (tizenöt) napon belül meg-
szüntetni az összeférhetetlenséget. Ha az összeférhetetlenség a megbízottal szemben 
merül fel, az összeférhetetlenséget eredményező jogviszonyt, kapcsolatot köteles meg-
szüntetni. Amennyiben az összeférhetetlenség megszüntetése nem lehetséges, vagy azt 
a megbízott határidőben nem végzi el, a súlyos szerződésszegésre vonatkozó jogkö-
vetkezményeket kell alkalmazni. 

6.42. Jelen szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő 
(szerzői jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, a va-
gyoni jogok a megbízót illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, tovább-
adhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más 
korlát nélkül. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a megbízási díj meghatározásánál 
kifejezetten figyelembe vették. 

6.43. A megbízott vállalja, hogy a termékek, eszközök, alapanyagok beszerzésénél érvénye-
síti a környezeti szempontokat. 

6.44. A megbízott kötelezettséget vállal arra is, hogy irodai tevékenysége körében a „zöld 
nyomtatás” alapelveinek megfelelően nyomtat, azaz 
– vállalja, hogy a dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjede-

lemben nyomtatja ki, és csak az elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra; 
– újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 30%-ban; 
– a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a duplex, kétoldalas 

nyomtatás és környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz; 
– a használt lapokat szelektáltan gyűjti; 
– egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti és fax előlapként vagy jegyzetként újra-

hasznosítja. 
6.45. Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat a szerződés teljesítésétől 

számított 5 éven át a megbízottnak meg kell őriznie. 
6.46. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden in-
formációt bizalmasan kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes tájékoztatá-
sa és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivé-
ve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad. 

6.47. A megbízott jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél 
tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében ti-
toktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat ellá-
tásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli hoz-
zájárulása nélkül nem tesz hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik sze-
mély/szervezet rendelkezésére. 

 
 
7. Szerződésszegés 

7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek so-
rán bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezett-
ségének teljesítését elmulasztja. 

7.2. A megbízott felelősséggel tartozik mindazon kárért, amely abból ered, hogy jelen 
szerződésből eredő feladatai teljesítése során nem a szakvállalattól elvárható minőség-
ben, magas szinten és gondossággal, szakszerűen, illetve a jogszabályi és szakmai kö-
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vetelmények megszegésével járt el, továbbá kötelességei teljesítése során nem tanúsí-
totta a tőle elvárható fokozott gondosságot. 

7.3. Amennyiben a megbízott a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel 
tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az 
a gazdálkodó szervezettől az adott helyzetben elvárható. 

7.4. A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a 
szerződésszegést a megbízott, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére 
jogosult szerv intézkedése okozza. 

7.5. Amennyiben a megbízott bármely, jelen szerződésben meghatározott feladata teljesíté-
sével neki felróhatóan késedelembe esik, a késedelemmel érintett napokra a megbízót 
késedelmi kötbér illeti meg. Késedelmi kötbér mértéke napi 20.000.- Ft, azaz húszezer 
forint. 

7.6. Amennyiben a megbízott jelen szerződés alapján fennálló valamely kötelezettségét 
(pl. személyes jelenlét biztosításának elmulasztása, ellenőrzési, értesítési kötelezettség 
elmulasztása, téves tájékoztatás, megbízói utasítással összhangban nem álló eljárás, 
stb.) hibásan teljesíti, illetőleg a teljesítést elmulasztja, a megbízó minden ezt követő 
azonos vagy hasonló szerződésszegés (hibás teljesítés) után 20.000.- Ft, azaz húszezer 
forint összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére kötelezi a megbízottat. 

7.7. A megbízó fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a megbízottal szemben 
érvényesítse. 

7.8. A szerződés a megbízottnak felróható okból történő nem teljesítésének esetére a megbízó 
a nettó megbízási díj 10 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köt ki. 

7.9. A szerződő felek nem teljesítés alatt a következőket értik: a teljesítés a megbízottnak 
felróható lehetetlenné válása, a szerződés vagy a projekt meghiúsulása, illetőleg a 
szerződés teljesítésének a megbízott által történő megtagadása. A megbízó lehívhatja a 
teljesítési biztosítékot akkor is, ha a megbízott jogutód nélkül megszűnik, különös 
tekintettel a garanciális időszakra. 

7.10. Amennyiben jelen szerződés alapjául szolgáló támogatási szerződést a megbízó a 
megbízottnak felróható okból szegi meg, és emiatt kára keletkezik (pl. támogatás vagy 
annak egy része visszavonása), a megbízott a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján köteles 
megtéríteni az esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai összegét. 

7.11. Megbízó részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfoga-
dása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, mely/melyek 
a megbízót a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 

 
 
8. Vis maior 

8.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, 
beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 
– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 
– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy ra-
dioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes 
nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 
– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a megbízott alkalma-

zottaira terjed ki, 
– természeti katasztrófa. 
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8.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 
kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) 
értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően 
várható időtartamát. 

8.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a megbízott köteles 
törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, 
amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

 
 
9. Szerződésmódosítás 

A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 303. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján írásban lehet módosítani. Nem minősül szerződésmódosításnak a 
felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, 
képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy telefonszámában bekövetkező 
változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a 
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

 
 
10. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben 
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben 
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna 
meg. 

 
 
11. A szerződés megszűnése 

11.1. Jelen szerződés megszűnésére jelen szerződés 2. fejezete az irányadó. 
11.2. A szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. 
11.3. A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén 

túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan rendkívüli felmondással 
is megszüntethetik, ha 
– súlyos szerződésszegés történik; 
– a megbízott ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott 

tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék 
megszerzésére; 

– bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; 
– a megbízott az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 
– a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

megállapítja; 
– a megbízott végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

11.4. A megbízott súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a megbízás lényegi tar-
talmát képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő kötele-
zettségszegése, így különösen az alábbiak: 
– a megbízó utasításának jogellenes megszegése, figyelmen kívül hagyása, 
– a megbízó tájékoztatásának, döntése kikérésének elmulasztása valamely a megva-

lósítást lényegesen érintő körülményről, 
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– a helyszíni műszaki kötelezettség elmulasztása, 
– megfelelő jogosultsággal, szaktudással, illetőleg tapasztalattal nem rendelkező 

személy igénybevétele a szerződés teljesítése során, 
– az összeférhetetlenségi szabályok megszegése, 
– a megbízó átadás-átvételi eljárásról való értesítésének elmulasztása, 
– szavatossági, garanciális igény érvényesítésének elmulasztása, 
– 30 napot meghaladó késedelem bármely szerződéses feladatát illetően, 
– mindaz, amit jelen szerződés súlyos szerződésszegésnek minősít. 

11.5. A megbízó súlyos szerződésszegésének minősül: 
– az esedékes számla megfizetésének megbízott írásbeli felszólítása ellenére történő 

ismételt elmulasztása, azaz az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 30 
(harminc) napos fizetési határidő eredménytelen eltelte, 

– a szerződő felek együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése, amelynek 
következtében a megbízott feladatainak teljesítése lehetetlenné vagy számottevően 
nehezebbé válik. 

11.6. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél kérheti igazolt kárának megtérítését is. 
11.7. Megbízó jogosult továbbá jelen szerződést minden indokolási kötelezettség nélkül 

legkevesebb 8 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondási idő kezdő nap-
ja a felmondás kézbesítését követő első nap. Kézbesítési vélelem esetén a másodszori 
sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a nyilatkozatot kézbesített-
nek tekinteni. 

11.8. Bármelyik fél által történő felmondás, illetve a szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak. A megbízottat a felmondásig el-
végzett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg. 

11.9. A felmondási jog jogellenes (szerződésellenes) gyakorolásával okozott kárt a szerző-
désszegésért felelős fél köteles megtéríteni. 

11.10. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból tör-
ténő megszűnése esetén a megbízó által a rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzé-
seket, bármely adathordozót a szerződés megszűnésének napján a megbízó részére 
visszaszolgáltatja, amennyiben erre az igényt tart. 

 
 
12. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést a Magyar Köztársaság jogrendje szerint kell értelmezni. A 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat 
kell figyelembe venni: 
– a Ptk., 
– a Kbt., 
– az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. 

 
 
13. Eljárás jogvita esetén 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 
kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a 
szerződő felek értékhatártól függően a Heves Megyei Bíróság, illetve az Egri Városi 
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
 
14. Kapcsolattartók 
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14.1. Megbízó részéről: 
Név: Veres Péter 
Tel: +36-36-411-581 

14.2. Megbízott részéről: 
Név: Dr. Puskás János ügyvezető 
Tel: 66/561-580 

 
 
15. Egyéb 

15.1. Jelen szerződés a megbízó 1.1. pontjában meghatározott projektjének megvalósításá-
hoz kapcsolódik. 

15.2. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzesz-
közök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat 
alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult 
ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű 
felhasználását. 

15.3. A következő dokumentumok – jelen szerződésben említett mellékleteken kívül – a 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők: 
– Ajánlattételi felhívás, 
– Ajánlattételi Dokumentáció, 
– Megbízott ajánlata. 

15.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 
van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdések-
ben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak ren-
delkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk 
közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 

15.5. Jelen szerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerző-
dés 3 db eredeti példánya a megbízót és 2 eredeti példánya pedig a megbízottat illeti 
meg. 

15.6. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag 
aláírták. 

 
 
Eger, 2012. február 20. 
 
 
Mellékletek: 1 db 
1. sz. melléklet: Az elvégzendő feladatok 
 
 
 

…………………………………….. 
Megbízó 

………………………………………… 
Megbízott 
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1. sz. melléklet 

 
AZ ELVÉGZENDİ FELADATOK 

 
A megbízott köteles ellátni jelen projektekkel összefüggésben kiírásra kerülő építési 
szerződés teljesítésekor a műszaki ellenőri feladatokat jelen eljárás nyomán kötendő 
megbízási szerződésben, az építési beruházás megvalósítására irányuló építési szerződésben, a 
jogszabályokban, így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendeletben és jelen Dokumentációban meghatározottak szerint. 
 
A megbízott feladata a szerződésben szereplő projekthez kapcsolódó építési beruházás 
megvalósításának ellenőrzése. Ennek keretében, mint független szervezetnek objektíven kell 
eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források legeredményesebb és 
leghatékonyabb felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában. A megbízott 
köteles az adott projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését 
átlátható módon végezni. Erre tekintettel a megbízott köteles ellenőrizni: 
� a szükséges engedélyek és a helyszín(ek) az építési szerződésnek, vonatkozó 

jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét, 
� a kivitelező által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás, valamint 

a teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását, 
� a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek az építési szerződésnek és a 

jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét, 
� az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét az építési 

szerződésben foglaltak szerint. 
 
A kivitelezés időszakában 

Folyamatos műszaki ellenőrzési feladatok ellátása: 
– az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellen-

őrzése a jogerős hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki do-
kumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, 

– a különböző (szak)hatósági engedélyekben előírt követelmények betartásának ellenőrzé-
se, 

– műszaki ellenőrzés a jogszabály által előírt gyakorisággal, de a kivitelezési technológiá-
hoz, ütemtervhez alkalmazkodva szükség szerinti folyamatos helyszíni tartózkodás, 

– ennek keretében köteles gondoskodni az építési munkák megfelelő gyakoriságú műszaki 
ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakérte-
lemmel rendelkező, a jelen kiírásban megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztosí-
tásával, 

– szükség esetén a különböző felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, 
– a munkaterület átadásának megszervezése és végrehajtása, 
– hiba, hiányosság vagy eltérés feltüntetése az építési naplóban, a szükséges intézkedések 

megtétele, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről az 
építtető haladéktalan értesítése, 

– az ellenőrzésekkel összefüggésben az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan 
rögzített álló felvételeket tartalmazó dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus 
formában, 

– az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 
észrevételezése, 

– az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, 
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– gondoskodás arról, hogy az építési napló – jogszabályban meghatározott esetekben – a 
használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelke-
zésére álljon, 

– köteles rendszeres [az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamá-
tól függően, de legalább havonta] építéshelyszíni értekezletek (kooperációs megbeszélés) 
összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre, illetve a jegyzőkönyvek elkészítésére, 

– műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervmódosításokkal kapcsolatos kér-
dések rendezése, döntés-előkészítő anyagok elkészítése a megbízó részére, kitérve a dön-
téssel kapcsolatos előnyökre és hátrányokra, továbbá a döntés pénzügyi vonatkozásaira, 

– a megvalósítási ütemtervek (pénzügyi-műszaki) figyelemmel kísérése, az azzal kapcsola-
tos észrevételek és intézkedési javaslatok jelzése a megbízó részére, 

– műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, 
– műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására), 
– a teljesítés ellenőrzése mennyiségi és minőségi vonatkozásban, 
– szükség esetén a kivitelező minőségbiztosítási programjának ellenőrzése, 
– pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 
– a kivitelező (vállalkozó) által kiállított részszámlának ellenjegyzése, amennyiben az meg-

felel a szerződésnek és a kivitelezés ütemének, 
– a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt szám-

lázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklás készítése, 
– az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számla-

egyeztetések lefolytatása, 
– műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági elő-

írások betartásának ellenőrzése, 
– a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének 

ellenőrzése, 
– a kivitelező által elkészített megvalósítási tervdokumentációk és minősítési dokumentáci-

ók, műbizonylatok, garanciajegyek, kezelési és karbantartási utasítás felülvizsgálata, ja-
víttatása, ellenjegyzése, 

– az üzembe helyezési tervek felülvizsgálata, az üzembe helyezés előtti ellenőrzések elvég-
zése, 

– az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárás megszervezése (összehívása, valamennyi ér-
dekelt fél értesítése), lebonyolítása, jegyzőkönyvezése, 

– az átadás-átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok ellenőrzése, 
– az átadás-átvételi eljárás során a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, 

az azonnali hibák kijavíttatása, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása, 
– nyilatkozattétel az átadás-átvétel tekintetében, az átadás-átvételi igazolás kibocsátása, 
– a hatósági eljárás(ok)ban való részvétel, az eljáró hatóságok nyilatkozatainak figyelem-

mel kísérése, az esetleges hiányok esetében a szükséges intézkedések megtétele, 
– a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása, 
– a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása, 
– az addig keletkezett iratanyag rendszerezése és átadása a megbízónak. 
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A kivitelezést követően 

– az építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése a jótál-
lási, illetve a szavatossági időn belül, 

– az egyéves utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és lebonyolítása, az átadás-átvételt 
követő 11. hónapban a felmerült hiányosságokról hibalista elkészítése, az érdekeltek ré-
szére történő megküldése, a jelentkező hibák kijavíttatása a kivitelezővel, 

– a jótállási időszak alatt a felmerülő, a feltárt, illetve az üzemeltető által közölt hibákról 
szóló hibalista összeállítása, azok kijavíttatása a kivitelezővel, 

– szavatossági, illetve garanciális kérdések esetében a megbízó érdekeinek képviselete, 
bármilyen jogvita esetén a megbízó pernyertessége érdekében részvétel a jogvitában, il-
letve a kapcsolódó egyéb eljárásban. 

 
Egyéb feladatok 

– adatszolgáltatással közreműködés a projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti 
ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon, köteles a projekt ellenőrzésére, fel-
ügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya vagy az Európai Bizottság illetékes 
szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kéré-
sükre a projekt általa vezetett adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a megbí-
zót az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni 
köteles; 

– a megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a képviselője haladéktalanul a kívánt 
helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi; 

– a megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes környezetvé-
delmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a projekt sikere 
szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel. 

 


