VALLALKOZASI SZERZODES
L. részajanlat

mely 1étrejott egyrészrol

Név: Biikki Nemzeti Park Igazgatosag

Cim: 3304 Eger, Sanc u. 6.

Levelezési cime: 3304 Eger, Sanc u. 6.

Képviseli: Grédics Szilard igazgato

Szamlavezetd pénzintézete: Magyar Allamkincstar
Szamlaszdma: 10035003-01743661-00000000
Szamlazasi cim: 3304 Eger, Sanc u. 6.

Adodszama: 15323864-2-10

mint megrendeld

masrészrol

Név: DEPONATOR Magas- és Mélyépité Szolgaltaté Kft.
Cim: 2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73.

Levelezési cim: 1239 Budapest, Szitas u. 126.
Szamlavezetd pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.
Szamlaszama: 12012008-00117532-00100004

Szamlazasi cim: 2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73.
Adodszama: 10238433-2-13

Statisztikai jelz6szdma: 10238433-4120-113-13
Cégbirosag: Pest Megyei Cégbirdsag

Cégjegyz€ék szama: Cg. 13-09-060268

mint vallalkozé (a tovabbiakban: vallalkozo),

egyiittesen Szerz6dd Felek, kozott alulirott helyen és napon a kovetkezd feltételek szerint:

PREAMBULUM

Az ajanlatkérd a megrendeld nevében kozvetleniil megkiildott ajanlattételi felhivassal
kezdddd altalanos egyszerli kdzbeszerzési eljards inditott a kdzbeszerzésekrdl szolod
2003. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése alapjan. A
vallalkoz6, mint ajanlattevé az eljarasban a torvényes feltételeknek megfeleld érvé-
nyes ajanlatot nyujtott be, amely az Ajanlattételi felhivasban meghatarozott szerinti
biralati szempont alapjan a legalacsonyabb 0sszegli ellenszolgaltatas tartalmazo ajan-
latként kertilt kivalasztasra, és a vallalkozo keriilt az eljaras nyerteseként megnevezés-
re.

A szerz6dd felek rogzitik, hogy a szerzddést a kozbeszerzésekrdl szold 2003. évi
CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdésének h) pontjara tekintet-
tel a Kbt. 99. §-a rendelkezései alapjan a fent hivatkozott kozbeszerzési eljarasra te-
kintettel, annak részeként irjak ala.

A szerz6dés targya

Megrendeld megrendeli, vallalkoz6 pedig elvallalja a megrendeld ,,Vizes élohelyek
rekonstrukcioja a BNPI miikodési teriiletén: Pély-Ludas vizes éléhelyrehabilitacio I11.
titem” cimil palydzata [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015] megvaldsitasahoz kapcsolodo,
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az Ajanlat-kiirasi dokumentacioban (a tovabbiakban: Dokumentacid) meghatarozott
vizes ¢él6hely-rehabilitacios munkak elvégzését, ahogy az a véllalkozé ajanlatiban sze-
repelt.

A vallalkozo kételes azon munkékat is elvégezni a megrendeld utasitisai alapjan, me-
lyek a szerzddés targyaban meghatarozott feladat megvaldsitasahoz sziikségesek, s
amelyek miiszaki eléirdsokban, szabvanyokban vagy jogszabalyokban kertiltek rogzi-
tésre. A vallalkoz6 a munkalatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésobb a teljesitési
hataridd utolsé napjan a megrendeld rendelkezésére bocsatja. A vallalkozo kdoteles a
megvalositashoz, a befejezéshez vagy a hibak, hidnyossagok orvoslasahoz sziikséges
minden ideiglenes vagy allando feliigyeletet, munkaer6t, berendezést, arut, szallités,
szolgéaltatast, munka- és egyeb eszkozt, er6forrast biztositani.

Megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzddés targyat képezd kivitelezési tevékenység
épitési hatosagi engedélykoteles tevékenység.

A villalkoz6 nyilatkozik, hogy a munkateriiletet és a munkakoriilményeket megismer-
te, azt a szerzddés hibatlan és hidnytalan teljesitéséhez, a megalapozott ajanlata megté-
teléhez sziikséges mértékben, eredményfeleldssége tudatdban megvizsgalta. Barmilyen
mulasztas, amelyet a vallalkoz6 amiatt kdvet el, hogy a kozbeszerzési eljaras soran, a
szerz6déskotést megeldzden vagy azt kdvetden nem szerzett kelld informacidt olyan
tigyekrol, melyek befolyasolhatjak vallalt tevékenysége ellatasat, nem menti fel a val-
lalkozot azon kockazatok, kotelezettségek és feleldsségek alol, amelyek jelen szerzo-
dés alapjan ra harulnak a kivitelezés soran.

A vallalkozo6 kijelenti, hogy a jelen szerzddés targyat képezd €épitési munkdkban jartas,
nagy szakértelemmel rendelkezo kivitelezo cégtdl elvarhatd fokozott gondossaggal ta-
nulmanyozta a kiirasi feltételeket, és a szerz0dést ezek ismeretében koti meg.

A szerz6dés hatalyba lépése, a szerzodés teljesitési idépontja, atadas-atvétel

Jelen szerzddés alairasanak napjan 1€p hatalyba.

A munkateriilet atadasara a felek altal kozosen megallapitott idépontban keriil sor.

A munkateriilet atadasakor a felek kotelesek az Epitési Naplot megnyitni, és abban az
atadas-atvételt rogziteni.

A véllalkoz6 kételes a kivitelezési munkakat a munkateriilet atadasa utdn megkezdeni.
A vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételkor annak munkavégzésére valod
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az
Epitési Naploban rogziteni, és ebben a megrendelé figyelmét a hidnyossagok meg-
szlintetésére felhivni, a munkateriilet atvételét kovetoen

A vallalkoz6 koteles jelen szerzddés szerinti munkait 2013. julius 31-ig befejezni. A
fenti hatariddig a felek kotelesek lefolytatni a jelen szerz6désben foglalt atadas-atvételi
eljarast.

A megrendel6 eldteljesitést elfogad.

Teljesitéskor a vallalkozd koteles a megrendeldt a tervezett miiszaki atadas-atvételi
eljarast megeldzden legkésdbb 5 (6t) munkanappal irdsban értesiteni, mely készre-
jelentésnek mindsiil.

A készrejelentés utan a megrendeld vagy jovahagyja a vallalkozé altal megjeldlt at-
adas-atvételi idépontot, vagy valaszlevelében mas idépontot jelol ki a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasara. Ez esetben a megrendeld — lehetdség szerint — 5 (6t) na-
pon beliili idépontot jeldl ki az atadas-atvételi eljaras lefolytatasara.

A fenti (2.8., 2.9. pont) eljarasrend kdvetendd eldteljesités esetében is.

A miiszaki atadas-atvétel jelen szerzédés 2.9. pontja szerinti készre-jelentéssel kezdo-
dik.
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A miuszaki atadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a vallalkozo feleldssége. A
vallalkoz6 kotelessége a miiszaki atadashoz sziikséges okmanyok biztositasa is, igy
kiilondsen: atadas-atvételi jegyzokonyv, munkateriilet atadasi jegyzOokonyv, épitési
naplo és annak mellékletei (jegyzokonyvek, levelezések), felmérési napld (mérési
jegyz6konyv), a beépitett anyagok miibizonylatai (megfeleléségi dokumentumok), ér-
tékelési jegyzOkonyv, megvaldsuldsi dokumentécio, kivitelezdi és felelés miiszaki ve-
zet6i nyilatkozat, garancialevelek, a megvaldsitashoz és az atadashoz sziikséges hato-
sdgi hozzajarulasok, az ¢épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009.
vantart6 lapok.

A vallalkoz6 koteles a megvalosulasi dokumentaciot 2 (kettd) papirpéldanyban és 1
(egy) példanyban elektronikus formaban (CD-n vagy DVD-n) atadni a megrendeld-
nek.

Amennyiben a megrendeldnek felrohaté modon az atadas-atvételi eljards nem kezdo-
dik meg a vallalkoz¢ irasbeli értesitésének (készre jelentésének) kézhezvételétdl sza-
mitott 15 napon beliil, a megrendeld a vallalkozo kérésére koteles kiadni a teljesités-
igazolast.

Ha a miiszaki atadas-atvételi eljarast a vallalkoz6 ok nélkiil késlelteti, a megrendeld
irasban szolitja fel a vallalkozot, hogy ezen értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon
beliil kozdsen folytassak le az eljarast.

Ha a vallalkoz6é nem végzi el a teljesitéshez esetleg sziikséges vizsgalatokat, ugy a
megrendeld maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendeld altal elvégzett
ilyen vizsgalatok a vallalkozo kockéazatara és koltségére torténnek, és a koltségeket le
kell vonni a véllalkozési dijbol. Az ilyen vizsgalatokat ugy kell tekinteni, hogy azokat
a vallalkozo jelenlétében folytattak le €s a vizsgalati eredményeket pontosnak kell el-
fogadni.

Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérdl, vagy az elismerés megtagadasa-
ol legkésdbb a vallalkozo teljesitésétdl, vagy az errdl szolo irdsbeli értesités (készre
jelentés) kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil irasban nyilatkozik.

Az atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyv késziil, melyet mindkét fél képviseldje aldir.
Az atadas-atvételi jegyz6konyv masolatat a végszamlahoz mellékelni kell.

Az atadés-atvételi eljaras sordn a tapasztalt hibakrol hibajegyzéket kell felvenni, és a
hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitésére, a hidnyossagok megsziintetésére a val-
lalkozonak jegyzdkonyvileg rogzitett pothataridot kell vallalnia. A pdthataridd lejarta-
kor a felek ijabb atadéas-atvételi eljarast folytatnak le, melyrdl jegyzokonyvet vesznek
fel.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibai,
hianyai miatt, melyek mas hibakkal, hianyokkal 6sszefliggésben, illetve kijavitasukkal,
potlasukkal jaré6 munkak folytan nem akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot
[Ptk. 405. § (4) bekezdése].

Az atadas-atvétel akkor sikeres, ha a vallalkozo6 Osszes teljesitése megfelel, az ajanlat-
tételi felhivasban, a Dokumentacioban ¢€s jelen szerzddésben foglalt 6sszes kovetel-
ménynek, azaz az atadas-atvételi jegyzokonyv hidnyossagokat nem allapit meg.

A sikeres atadés-atvételi eljarasrol késziilt jegyzOkonyv nélkiil végszdmla nem allitha-
to ki és nyujthatd be, illetve sikeres atadas-atvételi eljaras hianyaban a megrendeld
képviseldje megtagadja a teljesitésigazolds kiadasat.

A teljesités helye
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Pély (hrsz-ok: 0257/1, 0257/3, 0266/1, 0266/2, 0265/1, 0265/2, 0265/3, 0276/8,
0277/3,0277/4, 0277/6.), Heves (hrsz: 0957/5.).

Szerzodéses ar

Jelen szerzddésben meghatarozott tevékenységek hiba és hianymentes elvégzéséért,
illetve teljesitéséért a vallalkozot dsszesen nettd 60.269.879,- Ft, azaz nettd hatvan-
millio-kétszazhatvankilencezer-nyolcszazhetvenkilencezer forint vallalkozési dij il-
leti meg.
Az Afa fizetési kotelezettség az altalanos forgalmi adorél sz6l6 2007. évi CXXVIL
torvény 142. §-a alapjan a megrendel6t terheli. Szerz6do Felek kijelentik, hogy mind-
egyikiik belfoldon nyilvantartasba vett Afa alany, és egyikiiknek sincs az Afa torvény-
ben meghatarozott olyan jogallasa (alanyi adomentesség, mezdgazdasagi tevékenysé-
get folytato kiilonleges jogallasi adéalany), mely alapjan téle az Afa megfizetése ne
lenne kdvetelhetd.

A megrendel6 nyilatkozik, hogy jelen szerzddésben meghatarozott épitdipari kivitele-

z¢si tevékenység ellenértéke palyazati forrasbol a rendelkezésére all a palyazati kiiras

¢s az elszamoldasra vonatkozd eldirdsok szerint.

A vallalkozo6i dij egyosszegli, a befejezési hataridore prognosztizalt atalanyar. A val-

lalkozasi dij az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szo616 191/2009. (IX. 15.) 3. § (5)

bekezdése alapjan magéban foglalja az ajanlattételi felhivas, a Dokumentacié és mel-

1€kletei altal meghatarozott miiszaki tartalom megvalositdsanak teljes ellenértékét, be-

leértve az azokhoz kapcsolodo anyagkoltségeket és a munkadijat, a vallalkozo altal a

kivitelezés soran felhasznalt viz és energia koltségét, a véllalkozé valamennyi szerzo-

déses kotelezettsége, a garancialis szolgaltatasok koltségeit, igy kiilonosen az alabbia-
kat:

— abefejezési hataridoig varhat6 arvaltozasok kihatésa,

— anyagbeszerzési koltségek,

— szallitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségek,

— abérek és koltségei,

— valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartasi, hasznalati, javitasi, esetleg bér-
1¢és1, lizingelési koltségei,

— az esetleges akadalyoztatas koltségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia kdltségek,

— jotallasi, szavatossagi igényekbdl fakado koltségek,

— ahelyszini adottsagok, koriilmények miatti koltségek,

— a megvalositashoz esetlegesen sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, a felvo-
nuléds koltségei, ezek elbontdsanak és a felvonulasi teriilet helyredllitasanak kolt-
ségel,

— adott esetben banki, finanszirozasi koltségek,

— amegvalodsitasi tervdokumentacio koltségei,

— az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eldirasokban meghataro-
zott mintavételi, vizsgalati és mérési valamint a mindsitési koltségek,

— az atadas-atvétel koltségei,

— az esetleges eljarasi koltségek, illetékek,

— afelmeriild hétvégi, esetleg ¢jszakai munkavégzés miatt koltségek,

— vallalkozé6i haszon,

— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz €s a szerzddés teljesitéséhez sziik-
séges jarulékos koltségek.
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A szerzddésben meghatarozott munkanak a tervtdl részben eltéré tartalommal vald
elvégzése esetén sem térhetnek at a felek a tételes elszdmolasra. A 4.1. pontban rogzi-
tett vallalkozasi dijon tilmenden, tervben szerepld, de a koltségvetésbol hianyzé tobb-
letmunka elszdmolasara a véllalkozé nem jogosult.

Az esetleges tervmoddositasbol adodod vagy miiszaki sziikségességbol felmeriild pot-
munkdkat a vallalkozo kizarolag abban az esetben végezheti el, ha azt a megrendeld
irasban szerz6désmodositas vagy a Kbt. alapjan sziikséges kiegészitd épitési beruha-
zésra iranyulo kozbeszerzési eljaras lefolytatasa utan megrendeli.

A megrendeld altal a fentiek szerint megrendelt pétmunka esetén a mennyiségeket
kozosen kell megallapitani és ellendrizni, s elszdmoldsa szerz6désmodositds esetén a
koltségvetésben szerepld anyag és dij egységarakkal, kiegészitd épitési beruhdzasra
iranyulo hirdetmény nélkiili targyaldsos eljaras esetén pedig a targyalas(ok)on kialku-
dott arakkal torténik.

Azon teljesitések, amelyekre nem allnak rendelkezésre potmegrendelések, nem kertil-
nek kifizetésre.

A vallalkozasi dij a magyar forint arfolyamvaltozasatol fiiggetlen.

A szamlazas ¢és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

Fizetési feltételek

A megrendel0 el6leget nem biztosit, a vallalkozo 1 (egy) db részszamlat és 1 (egy) db
végszamlat nyljthat be.

A részszamlat a szerzodés teljesitésének 50%-os késziiltségi hanyadanak elérése utan
nyujthatja be a vallalkoz6. A részszdmla Osszege: nettdé 30.134.939,- Ft, azaz nettéd
harmincmilliéo-szazharmincnégyezer-kilencszazharmindkilenc forint.

A végszamla kiallitdsara csak a sikeres miiszaki atadas-atvétel, az arrdl szolo jegyzo-
konyv masolatanak csatoldsa, a szerzddés teljesitésének a megrendeld jelen szerzodés
15.1. pontjaban meghatéarozott képviseldje altal tortént elfogadas, és az ezt tantsito tel-
jesitési igazolas altala torténd alairasa utdn van lehetOség. A teljesitésigazolasban fel
kell tiintetni a vallalkozo6t megilletd 0sszeget. A megrendeld képviseldje részére a tel-
jesitést az épitési beruhdzas miszaki ellendre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja alapjan, hogy a szdmla dsszege megfelel jelen
szerzddésnek ¢€s a teljesités valos allapotanak. Ennek hidnyaban a megrendeld képvise-
16je visszautasitja a teljesitési igazolas kiallitasat.

A végszamla oOsszege: nettd 30.134.940,- Ft, azaz netté harmincmillio-
szazharmincnégyezer-kilencszaznegyven forint.

A szamlat 1 (egy) példanyban kell benytjtani.

A megrendeldnek jogdban all a benytjtott szamlat feliilvizsgalni. Ha a megrendeld
részEérdl kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval Gsszefiiggésben, gy a megrendeld
koteles a kifogésolt szamlat 10 napon beliil visszajuttatni a véllalkozéhoz. Ebben az
esetben az atutalasi hataridét a korrigalt szamla megrendeld altali kézhezvételétol kell
szamitani.

A teljesitési igazolas elfogadasat megel6zden a vallalkozo koteles nyilatkozni a meg-
rendeldnek, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozo6(k), illetve a veliikk munka-
viszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakember(ek) egyen-
ként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol. Ezzel egyidejlileg a vallal-
kozo koteles felhivni az alvéllalkozoit és a szakembereket, hogy ezen &sszegekrdl al-
litsak ki a szdmlaikat.

A teljesitésigazolas elfogadasat kovetden a vallalkozo haladéktalanul azon Gsszegre
vonatkozoan jogosult szamlat kiéllitani a megrendeld fel¢, mely az altala a szerzddés
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teljesitésébe bevont alvallalkozokat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb fog-
lalkoztatési jogviszonyban nem all6 szakembereket illeti meg.

A megrendel az altala befogadott szamlat a kifizetési kérelemmel egyiitt tovabbitja a
Kozremiik6dd Szervezet felé.

Ha a benyujtott szamlat a Kozremiikodo Szervezet tartalmi meg nem felelés miatt
visszautasitja, a vallalkoz6 koteles azt megfeleld tartalommal ismét benytjtani. A fenti
hianypotlas miatti késedelmes fizetésbol eredd kartéritési, kartalanitasi vagy késedelmi
kamatfizetési kotelezettség nem terheli sem a megrendeldt, sem az Iranyitd Hatdsagot,
sem a Kozremiikodd Szervezetet.

A szamla 0sszegét a tdamogato (Kozremiikodd Szervezet) kdzvetleniil fizeti meg a val-
lalkozo részére maximum 45 napon beliil.

A vallalkozo6 haladéktalanul kiegyenlit az alvallalkozok, illetve szakemberek szamlait,
illetleg az adozas rendjérdl szold 2003. évi XCIIL torvény (a tovabbiakban: Art.)
36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részEt) visszatartja.

Az alvallalkozoknak (szakembereknek) torténd atutalast kdvetden a vallalkozo atadja a
fenti pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait, vagy az alvallalkozo (szakem-
ber) koztartozast mutatd egylittes adoigazolasanak masolatat a megrendeldnek.
Amennyiben a megrendeld a fenti pont szerinti dokumentumokat hidnytalanul meg-
kapta, a véllalkozo jogosult benyujtani az ellenszolgaltatds fennmaradé részére vonat-
kozo szdmlajat, melyet a megrendeld a kifizetési kérelemmel egyiitt tovabbit a Koz-
remikodé Szervezet felé. A szamla ellenértékét 15 napon beliil atutalja a tdmogatd
(Kozremiikodo Szervezet) a vallalkoz6 szamlaszamara.

Ha a véllalkozé az 5.10., illetéleg 5.11. pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmarado részét a megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg a vallal-
kozot, ha igazolja, hogy az 5.10., illet6leg 5.11. pont szerinti kotelezettségét teljesitet-
te, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6 vagy szakember nem jo-
gosult a vallalkozo6 altal az 5.5. pont szerint bejelentett 0sszegre vagy annak egy részé-
re.

A szallitoi kifizetésnek a 2007-2013. programozasi idészakban az Eurdpai Regiondlis
Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids Alapbol szarmazéd
tamogatasok felhasznalasi rendjérdl szolo 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 60. § (1) be-
kezdés szerinti késedelme esetén a 60. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irdnyadok.
A fentiek mellett a megrendeld kijelenti, hogy amennyiben fizetési kotelezettségének
jelen szerzddés szerinti hatariddn beliil nem tesz eleget, hozzajarul ahhoz, hogy a szal-
litd szerzddésszert teljesitése és az Art. 36/A. §-ban foglaltak betartdsa esetén azonna-
li beszedési megbizdst nyujtson be a szamlavezetd pénzintézete altal vezetett fizetési
szamlaja terhére. Az azonnali beszedési megbizashoz csatolni kell jelen szerzédést és
jelen szerz6dés 5.2. pontja szerinti teljesitési igazolast is. Jelen pont megfelel a Kbt.
99. § (1) és a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt hozzajarulasnak, felhatalmazasnak.

A felek jogai és kotelességei

A Felek a szerzddés teljesitése soran fokozottan egyiittmiikodni kotelesek. Ennek ke-
retében a Felek kotelesek egymast irdsban értesiteni mindazon koriilményekrdl, ame-
lyek a szerzédésben vallalt kdlesonos kotelezettségekbdl kifolyodlag a teljesitést érin-
tik.

A beruhazas tartalmat érinté kérdésekben a kapcsolattartds modja elsddlegesen az Epi-
tési Naplo, melynek vezetése az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szo616 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet alapjan torténik. Ezen tul a szerz6d6 felek kijelentik, hogy az
egymassal valé6 kommunikacioban és az egyes feladatok elvégzése soran az elektroni-
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

kus utat részesitik elényben. A felek kotelezettséget vallalnak, hogy jelen kozbeszer-
z¢si eljarads nyoman koétendd szerzddés alapjan sziiletd dokumentumokbol csak a felek
altal elfogadott utolsé verziok keriilnek kinyomtatasra.

A fentiekkel osszefiiggésben a felek kijelentik, hogy az Epitési Naplon vagy annak
mellékletét képezo iratokon tul az egymasnak kiildott értesitésnek e-mailben fog tor-
ténni. (Csak kiilondsen fontos esetben telefaxon, illetve ajanlott levélben). Ezen értesi-
tések hatalya a cimzett altali vételekor, illet6leg neki torténd kézbesitéskor all be.
Megrendeld, valamint a megrendeld nevében eljardé miiszaki ellendr jogosult, illetve
koteles a kivitelezés idészakaban szakmai, miiszaki ellendrzésre, melynek soran az ott
folyé munkat nem zavarhatja. Ellendrzési jogositvanyai ¢és kotelezettsége korében a
megrendeld joga a munkak megvaldsitasat folyamatosan figyelemmel kisérni. A meg-
rendeld joga és kotelessége miiszaki-gazdasagi elgondolésait a kivitelezési értekezle-
tek soran, illetve azokon kiviil is k6z06lni a vallalkozoval.

A véllalkoz6 csak a megrendeld képviseldjétdl, illetve a miiszaki ellendrtél fogadhat el
utasitast. A miiszaki ellendrzést végzo személy utasitasi jogkdre csak a megrendeld
ilyen irdanyu felhatalmazésa esetén terjed ki azon tigyekre, melyeket a megrendeld jog-
szabaly vagy jelen szerzddés alapjan maganak tart fenn.

Ha a megrendel6 képviseldje vagy a miiszaki ellendr célszertitlen, szakszeriitlen vagy
jogszabalyellenes utasitast ad, a vallalkozé koteles a megrendeldt erre irasban figyel-
meztetni. A megrendeldi vagy miiszaki ellendri utasitis fenntartasa esetén a vallalkozo
a megrendeld utasitasa szerint kdteles eljarni, de mentesiil az utasitasbdl eredd karok
megtéritése alol.

Villalkoz6 a megrendeld utasitasaitol abban az esetben térhet el, ha azt a megrendeld
érdeke feltétlentil megkdveteli €s a megrendeld eldzetes értesitésére mar nincs mod.
Ilyen esetben a megrendel6t az utasitastol valo eltéréstdl haladéktalanul értesiteni kell.
A vallalkoz6 tevékenységének ellatasa soran koteles figyelembe venni, illetve betarta-
ni mindazon utasitasokat, eldirdsokat, melyeket a szerzodés iddtartama alatta a meg-
rendeld, a Kozremiikddd Szervezet meghataroz, vagy amelyek a palyézati kiirasban,
illetve a tdmogatasi szerz6désben szerepelnek.

Vallalkozo6 kérheti a megrendeldt, hogy irasban erdsitse meg barmelyik dontését vagy
utasitasat, amelyet még nem adott irasba. A vallalkozo koteles minden indokolatlan
késedelem nélkiil tdjékoztatni a megrendeldt az ilyen jellegli kivansagarol.

A megrendeld jogosult részt venni a miszaki ellenér vagy a vallalkozo altal a beruha-
zassal 0sszefliggésben szervezett targyalasokon.

A megrendeld jogosult a kivitelezés teljes idoszakaban annak megvaldsitasarol vagy
egyéb kérdésekrdl barmikor irasos tajékoztatast kérni a vallalkozotol, a keletkezett ira-
tokba betekinteni, azokrol masolatot kérni.

A befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészek esetében a véllalkozd koteles az
eltakarasi munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6z6en a megrende-
16t irdsban értesiteni, és koteles lehetévé tenni a szamdara, hogy azokat megvizsgalja,
megmérje és észrevételeit az Epitési Naploban rogzitse. Ha a megrendeld ezen jogaval
nem ¢l, a vallalkozo jogosult a munkarész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart
munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik.

A kivitelezés sordn felmeriild dontést igényld kérdésekben a megrendelé a dontési
hataskorébe tartozo kérdésekben olyan idében és modon foglal allast, hogy az a val-
lalkozo teljesitési hataridejének betartasat nem lehetetleniti el, illetve nem teszi indo-
kolatlanul terhesebbé.

Amennyiben a vallalkozé — az {igy jellege vagy mas koriilmény miatt — soron kiviil
allasfoglaléast (dontést) kér, a megrendeld koteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy azt soron kiviil teljesitse.



6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.
6.22.

6.23.
6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

6.31.

A megrendeld altali dontésekre vonatkozo irasbeli dokumentumot a miiszaki ellenéron
at kell a megrendeld képviseldjéhez eljuttatni.

A vallalkoz6 koteles biztositani a megrendeld, a megrendeld képviseldje, illetve a mii-
szaki ellenér szamdra, hogy barmely id6pontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a
megrendeld, a megrendeld képviseldje, illetve a miiszaki ellenér megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek €s be-
rendezések mindségét. A vallalkozo koteles tovabba a hatosagi ellendrzéseket leheto-
vé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a vallal-
koz6 feleldsségi korébe tartoznak a hatosagok részt vehessenek.

Megrendeld a kivitelezési munkak kezdési idOpontjat koteles bejelenteni a jogszabaly-
ban meghatarozott szerveknek, hatésagoknak az eldirt idopontig.

Megrendeld biztositja a vallalkozd, illetdleg annak alvallalkozo6i szdméra a munkatertii-
let zavartalan megkozelitését, és lehetové teszi, hogy a munkateriileten a vallalkozo,
illetdleg alvallalkozdja/alvallalkoz6i munkaidében folyamatosan végezze/végezzEék a
kivitelezési munkakat.

Vallalkozé a munkateriilet atadas-atvételétdl az atadas-atvételi eljaras lezaruldsaig
koteles biztositani a munkateriilet megfeleld 6rzését.

Az atadott munkateriileten a munkalatok iddtartama alatt a karveszélyt a vallalkozo
viseli.

A rongélasokbol, a munkateriilt nem megfeleld 6rzésébdl eredd vagy arra visszavezet-
het6 hibak kijavitasa a vallalkozé feladata, amelyet téritésmentesen koteles elvégezni.
A munkavégzéshez a megrendeld a vallalkozo részére eszkdzt nem ad at.

Villalkozo6 koteles allandd helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feliigye-
letet és iranyitast a kivitelezés folyaman. Koteles — az ajanlattételi felhivasban ¢és a
Dokumentacioban eldirt jogosultsaggal rendelkezd — felelés miiszaki vezet6t biztosi-
tani, valamint az Epitési Naplot folyamatosan vezetni és allandéan az épitkezés hely-
szinén tartani a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve az épitdipari kivitelezési tevé-
kenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendeld altal meg-
bizott muszaki ellenér a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket koteles a nap-
l6ban feltiintetni. A naplohoz csatolni kell a megrendeld ellendrzési jogositvanyait
érint0 iratokat, mellékleteket.

Vallalkoz6 koteles az altala elvégzett munkat az Epitési Naploban dokumentalni.

Az Epitési Naploba megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kiza-
rolag jelen szerzddés 15.2. és 15.4. pontjaban megnevezett személyek jogosultak.

A megrendel6 az utasitasait elsdsorban az Epitési Naploban torténd bejegyzéssel kozli
a véllalkozoval, aki a bejegyzésekre harom napon beliil a napléban koteles valaszolni.
Az Epitési Naplot 1 (egy) eredeti és 1 (egy) masolati példanyban kell vezetni, amely-
bdl a megrendeld 1 mésolati példanyt kap.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni, és a zard bejegyzést a
feleknek ala kell irniuk.

Amennyiben a megrendelé nevében eljard miszaki ellendr az Epitési Naplohoz a
munkateriileten nem tud hozzaférni és ez intézkedésében akadalyozza, a munkéat leal-
lithatja.

Az Epitési Naplora vonatkozé eldirasok sulyos megszegése silyos szerzodésszegés-
nek mindsiil.

A kivitelezés soran a sziikséges méréseket, vizsgalatokat mérési jegyzOkonyvben kell
rogziteni, melyben a mért adatok mellett — amennyiben van ilyen — az eldirt hatarérté-
ket is fel kell tiintetni.

A vallalkozo6 koteles az energiavételezéshez sziikséges feltételeket kiépiteni, és ezen
szolgéltatasok igénybevételének koltségét viselni.
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6.33.

6.34.

6.35.

6.36.

6.37.

6.38.

6.39.

6.40.

6.41.

6.42.

6.43.

6.44.

A megkdotott szerzodést és a szerzddésben vallalt kotelezettségeit vallalkozo at nem
ruhazhatja, jogosult viszont a szerzddés teljesitése soran alvallalkozot igénybe venni,
amennyiben azt ajanlataban jelezte.

A szerz8dés teljesitésében 10%-ot meghaladdé mértékben igénybe venni kivant alval-
lalkozok: —

Megrendeld az alvallalkozoval, illetve alvallalkozokkal nem all szerzddéses kapcso-
vallalkozé koteles alvallalkozdjat/alvallalkozoit tajékoztatni, hogy a kozottik fennalld
szerzOdés kozbeszerzés kozvetlen megavaldsitasahoz kapcsolodik, tovabba arrol is, hogy
a szerzOdés és ennek teljesitése az Art. 36/A. §-a ald tartozik. Amennyiben a fenti
kotelezettségét elmulasztja, annak valamennyi kovetkezményét a vallalkozonak kell
viselnie.

Villalkoz6 az ajanlatdban megnevezett, illetve jelen szerzdédésben szerepld alvallalko-
z0(k) személyét csak a megrendeld egyetértésével és a Kbt. 303. §-dban és a 304. § (3)
bekezdésében foglalt korlatozasokkal valtoztathatja meg.

Ha a szerzddés teljesitése soran barmikor a vallalkozo6 vagy alvallalkozoja olyan felté-
telekkel talalkozik, melyek akaddlyozzak a hataridd szerinti teljesitést, a Megrendel6t
azonnal irdsban értesiteni kell a késedelem tényérdl és annak varhat6 idétartamarol.
Az értesités elmaradasa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden kdvetkezményét
a véllalkozo viseli.

Villalkozo, illet6leg alvallalkozoéi kdtelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
eldirdsait, munka-, baleset-, és tlizvédelmi utasitdsait, valamint a megrendeld indokolt
specialis kdvetelményeit.

Villalkozo, illetve alvallalkozoi kiilondsen kotelesek a kornyezetvédelemre, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkozo eldirasokat, jogszabalyokat betartani. A Vallalko-
zonak a kivitelezés soran torekednie kell arra, hogy az épitési munkak ideiglenes hely-
igényét és hatasteriiletét a lehetd legkisebb mértékre minimalizalja. Figyelemmel kell
lennie arra is, hogy az anyagszallitasi utvonalat optimalizélja, és zajterhelés, kiporzas,
pollenterhelés, hulladékelhagyas a minimalis mértéket ne haladja meg.

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkdk végzése soran rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tlizvédelmi, balesetvédelmi oktatast végezni és mind-
ezeket a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen dokumentélni.

Villalkoz6 az altala, illetve alvallalkozoi altal ellatott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes korli anyagi feleldsséget vallal, ennek keretében felel mindazon
karért, mely nem megfeleld munkavégzésére, vagy nem megfeleld anyag beépitésére
vezethetd vissza. Ezen korben vaéllalkozé azon karért is felel, melyet harmadik sze-
mély a vallalkozé, illetdleg alvallalkozoi tevékenységével dsszefiiggésben érvényesit a
megrendeldvel szemben.

A vallalkozé szavatolja, a szerzddés teljesitése, annak mindsége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabdl az érvényes magyar
szabvanyoknak és eldirasoknak, valamint a szerzédésben rogzitett igényeknek megfe-
lel, és a szerzOdéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

Villalkoz6 koteles a munkavégzés soran keletkezett kdrokat a megrendeld, illetdleg
mas karosult részére dijmentesen helyreallitani. Amennyiben a helyreéllitds nem le-
hetséges, a karokat meg kell téritenie.

A beépitett anyagok eltakardsara csak a megrendeld jovahagyasaval, illetve az erre
vonatkozo ellendrzési kotelezettség elmulasztasa esetén keriilhet sor. Az ellendrzést
legkésObb az eltakarast megel6z6 napig meg kell kezdeni. Az ellendrzés idOpontjarol a
vallalkozo koteles értesiteni a megrendeldt; amennyiben az értesitésre nem kertil sor,
az ebbdl eredd valamennyi (kozvetlen és kovetkezményes) kart a vallalkozo koteles
megtériteni.
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6.47.
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6.51.

6.52.

6.53.

6.54.

A vallalkozonak kartalanitani kell a megrendel6t harmadik fél altal felmeriild minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsérté-
sébdl szarmazik azaltal, ahogy az adott szerzddés teljesitése soran azt a vallalkozo6 fel-
hasznalta. A megrendeld jovdhagyasa vallalkoz6 szerzddéses kotelezettségére vonat-
kozo teljes koru feleldsségét nem csorbitja.

Vallalkozo koteles jelen szerz8dés targyara vonatkozo vallalkozoi feleldsségbiztositasi
szerzOdést kotni, illetve a meglévo biztositasi szerzodését jelen kozbeszerzés targyara
kiterjeszteni. A biztositast még azt megeldzéen meg kell kotni, ki kell terjeszteni, hogy
a munkateriilet dtadasa megtorténik. A biztositasi kotvényt be kell mutatni a megren-
deld képviseldjének, aki jogosult arrol mésolatot késziteni.

Villalkoz6 szavatol azért, hogy a szerzédés értelmében elvégzett munkak megfelelnek
a jogszabdlyokban, az ajanlattételi felhivasban, a Dokumentacioban és jelen szerzo-
désben foglalt kdvetelményeknek.

A felhasznalt anyagok megfeleldségének igazoldsara az épitési termékek miiszaki ko-
vetelményeinek, megfeleldség-igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak és fel-
hasznalasanak részletes szabalyairdl sz6l6 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasait kell alkalmazni.

A mindségtantsitassal kapcsolatos, esetlegesen felmeriilé vizsgalatok, szakvélemé-
nyek és engedélyek beszerzésének koltségei a vallalkozot terhelik, amennyiben azok
eld vannak irva. A megrendeldnek joga van ezeken feliil is elrendelni vizsgalatokat a
vallalkozo egyidejl értesitése mellett.

Amennyiben a vizsgdlatra nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyanuja miatt van
sziikség €s ez a vizsgalat soran beigazolodik, ennek koltségei is a vallalkozot terhelik.
A vallalkoz6 koteles a vizsgalathoz szilikséges koriilményeket biztositani és az elvar-
hato6 egyiittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkez6 esetben a megrendeld a kérdéses
termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

A vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa utdn megfeleléségi nyilatkoza-
tot tenni.

Villalkozo feladata a munkateriilet folyamatos, napi tisztantartasa, a keletkezett hulla-
déknak a vonatkozé jogszabdlyok szerinti osztalyozasa, szelektiv kezelése és — a mun-
katertiletrdl torténd — folyamatos elszallitasa. A vallalkozé kdoteles jelen szerzddés tel-
jesitésekor keletkezd hulladékot az ajanlatdban bemutatott engedéllyel rendelkezd ke-
zelohoz szallitani, illetve szallittatni.

A véllalkozénak torekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csokkentésére, a
hulladékok megfeleld kezelésére. A vallalkoz6 koteles betartani az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabdlyairol szold 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendeletben foglaltakat.

A kivitelezési munkdk befejezése, illetdleg a sikeres miiszaki atadas-atvétel utan a
vallalkozonak el kell szallitania a munkaeszkozeit, és a munkateriiletet tisztan és ren-
dezett allapotban kell atadnia.

A felek megéllapodnak abban, hogy az atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden 1
(egy) évvel uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, melyen megrendeld és vallalkozé kép-
visel6i megjelennek. Az uto-feliilvizsgalati eljaras soran a felek a miiszaki ellendr be-
vonasaval ismételten ellendrizik az elvégzett munka és a beépitett anyagok mindségét.
Az eljarasrol jegyzOkonyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapjan a vallal-
kozo koteles a hibakat kijavitani.

A vallalkozo koteles a termékek, eszkozok, alapanyagok beszerzésénél érvényesiti a
kornyezeti szempontokat, illetve az irodai tevékenysége korében a ,,z6ld nyomtatas”
alapelveinek megfeleléen nyomtat, s
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6.56.

6.57.

6.58.

7.2.

7.3.

7.4.

— vallalja, hogy a dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terje-
delemben nyomtatja ki, és csak az elfogadott utolsé verzidk keriilnek kinyomta-
tasra;

— ujrahasznositott papirt alkalmaz irodai papirfelhasznalasaban legaldbb 30%-ban;

— a papirtakarékossag érdekében a nyomtatok alapbedllitasa a duplex, kétoldalas
nyomtatés és kornyezetbarat szerkesztési elveket alkalmaz;

- a hasznalt lapokat szelektaltan gytijti;

— egyoldalas nyomtatvanyokat dsszegytijti és fax elélapként vagy jegyzetként uj-
rahasznositja.

A szerz6do felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok és megéllapoda-

sok szerinti illetékes ellenérz szervezetek [pl. Allami Szamvevészék, Eurdpai Szam-

vevOszék, Eurdpai Bizottsag és az altala megbizott szervezetek, Eurdpai Csalaselleni

Hivatal (OLAF), Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, bels6 ellenérzési szervezetek] fel-

adat- és hataskoriiknek megfelelden jelen szerzddés alapjdul szolgald kdzbeszerzési el-

jérast és jelen szerzddés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly szerinti in-
formacid megadésa iizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhatd meg.

Az illetékes ellenérzo szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén a vallalkozo

koteles minden segitséget a megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgélaton jelen

lenni az ellendrzés hatékonysaga és a megrendeld kotelezettségeinek megfelel? teljesi-
tése érdekében.

A szerzddo felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzodés teljesitésével

Osszefiiggésben egymas tevékenységével kapcsolatban tudomasukra jutott minden in-

formaciot bizalmasan, iizleti titokként kezelnek. Barmelyik fél csak az érintett fél eld-

zetes tajékoztatdsa és irasbeli hozzajaruldsa alapjan adhat harmadik személy részére
informadciot, kivéve, ha arra a Kbt., vagy mas jogszabaly felhatalmazast ad.

A vallalkoz¢6 a jelen szerzddéssel kapcsolatban tudomasara juté valamennyi, a masik

fél tulajdonat képezd és altala bizalmasnak tekintett informacio, adat stb. tekintetében

titoktartasi kotelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy barminemi a feladat el-
latasaval kapcsolatosan megszerzett ilyen informaciot a masik fél eldzetes irasbeli
hozzéjaruldsa nélkiil nem teszi hozzaférhetdvé, illetve nem bocsatja harmadik sze-

mély/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom korébe tartozik az is, ha barmelyik fél a

tudomasara jutd ilyen informacidkat a jelen szerzddésben foglaltaktol eltéré modon

hasznositja.

Jotallas

Vallalkoz6 az altala elvégzett munkakért 36 honap, azaz harminchat honap jotallast

vallal.

Vallalkozo jotallasi kotelezettsége fenndll az alvallalkozokkal, a szerz6dés teljesitésé-

ben egyébként kozremiikoddkkel elvégeztetett munkara is.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha

— avallalkozé bizonyitja, hogy a hiba oka az atadas-atvételt kovetden keletkezett,

— az lzemeltetés nem rendeltetésszerlien torténik,

— ameghibdsodas szakszerlitlen beavatkozas kdvetkezménye,

— a garancialis javitast nem a vallalkozo, illetéleg alvallalkozdja végzi el, kivéve, ha
a vallalkozo, illetdleg alvallalkoz6ja mulasztasa miatt a javitadst harmadik féllel
kell elvégeztetni a vallalkozo koltségén.

A jotallasi kotelezettség nem terjed ki az elemi csapasbol eredd meghibasodésra sem.

A jotéllas idotartama a sikeres atadas-atvételi eljarast kovetéen kezdddik.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

A jétéllasi idon beliil vallalkozo koteles a hibat sajat koltségén kijavitani. Meghibaso-
das esetén vallalkozd vagy az altala megbizott alvéllalkozé a lehetd legrovidebb idoén
beliil a helyszinre kiszall, hibavizsgalatot tart és a hibaelharitast a megrendel6 irasbeli
értesitésének kézhezvételétdl szamitott 72 6ran beliil megkezdi, illetve a karelharitas
érdekében a sziikséges intézkedéseket a muszakilag indokolt legrovidebb idon beliil
megkezdi.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi idO alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Ha a 7.5. pontban meghatarozott id6n beliil a vallalkozé nem kezdi meg ¢€s a lehetd
legrovidebb idon beliil nem gondoskodik a hiba elhdritasardl, a megrendelé megteheti
a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobdlésére a vallalkozé kockéazat és koltségvi-
selése mellett anélkiil, hogy a megrendeldnek a véllalkozoval szembeni barmely mas,
e szerzOdés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendeld a felme-
riilt koltségeit jogosult a vallalkozdval szemben érvényesiteni.

A jotéllasi ido leteltekor a szerz6do felek kozosen aldirt jegyzokonyvben rogzitik a
jotallasi iddszak igénymentes lezarasat.

Szerz6désszegés

Szerzddésszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztas, amelynek so-
ran barmelyik fél jogszabaly, illetve a szerzddés alapjan 6t terheld barmely kotelezett-
ségének teljesitését elmulasztja.

Amennyiben a vallalkoz6 a szerzédést megszegi, kotbér és kartéritési felelésséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzddés teljesitése sordn igy jart el, ahogy az
gazdalkod¢ szervezettdl altalaban elvarhato.

A fenti szerz0désszegés kovetkezményei alél nem menetesit az a koriilmény, hogy a
szerz6désszegést a vallalkozo, mint gazdalkodd szervezet iranyitasara, felligyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.

Villalkozonak felrohatd okok miatti késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld kot-
bér felszdmitasara jogosult, a Ptk. vonatkoz6 szabalyainak megfelelden.

Amennyiben a Vallalkoz6 neki felréhatéan nem tudja tartani jelen szerzddés 2.6.
pontjadban meghatarozott teljesitési hataridot, késedelmes teljesités esetén napi 200.000.-
Ft, azaz kettdszazezer forint késedelmi kotbért tartozik fizetni a megrendeld részére.
Amennyiben az atadas-atvétel soran megallapitast nyer, hogy a Vallalkozo jelen szer-
zO0désben szerepld feladatait hidnyosan, illetve hibasan latta el, a Megrendeld a hia-
nyossagok potlasara, illetve a hibak kijavitasara pothatariddt allapit meg. Amennyiben
megallapitott iddszak eredményteleniil telik el, s nem torténik meg a pothatarido lejar-
takor a sikeres atadas-atvétel eljaras, az eredeti atadas-atvételi hataridd ota eltelt id6-
szakra Megrendeldt hibas teljesitési kotbér illeti meg, melynek mértéke megegyezik a
késedelmi kotbérével.

A véllalkoz6 nem teljesitése (a szerzddés teljesitésének a vallalkozonak felréhaté lehe-
tetlenné valasa, meghitsulésa, illetéleg a szerzddés teljesitésének a vallalkozo altali
megtagadasa, a vallalkozo jogutdod nélkiili megsziinése) esetén megrendeld a nettd
szerz6déses ar 10%-anak megfeleld meghiusuldsi kotbérre jogosult. A megrendeld
szintén jogosult meghitsulasi kotbérre, ha jelen szerzodés 12.5. pontjaban meghataro-
zottak szerint a megrendeld a szerzddéstdl eldll, illetve a szerzédést a megrendeld
rendkiviili felmondassal megsziinteti.

A megrendelé fenntartja a jogat, hogy a kotbért meghalado karat a vallalkozoval
szemben érvényesitse. A vallalkozé kizardlagosan felelés minden olyan karért, melyet
alkalmazottai, alvéllalkozo6i, vagy egyéb kozremiikoddi a megrendeldnek, mas alval-
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8.9.

8.10.

8.11.

9.2.

9.3.

10.

lalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Véllalkozo6 az altala okozott kéaro-
kat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a megrendelét mentesiteni minden kérigény
kovetelés alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban meriiltek fel. A vallal-
kozo6 koteles megfizetni a megrendeld szdmara minden olyan birsagot, hatosagi dijat,
egyeb koltséget, amelyet a megrendeldre a vallalkozénak, illetve alvallalkozojanak,
egyeb kozremiikoddinek magatartdsa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

Amennyiben a Tamogatasi szerzdédést a megrendeld a vallalkozonak felréhatd okbol
szegi meg, ¢s emiatt kara keletkezik (pl. tAmogatés vagy annak egy része visszavona-
sa), a vallalkozo a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapjan koteles megtériteni az esetlegesen
visszatéritendd tAmogatés és kamatai 0sszegét.

Amennyiben kotbér felszamitasara sor keriil, arrol a megrendeld un. kotbérszamlat
allit ki, melyet a vallalkoz6 koteles azt 8 napon beliil megfizetni.

Megrendeld részérdl barmely nem szerzddésszert teljesités jogi fenntartas nélkiili el-
fogaddsa nem értelmezhetd joglemondasként azon igényérdl vagy igényeirdl,
mely/melyek a megrendel6t a szerzédésszegés jogkdvetkezményeként megilletik.

Vis maior

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizarolagosan, az alabbiakat:

— akar megilizent, akdr meg nem {iizent haboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgdsitas, rekvirdlas vagy embargd

— nukledris tizemanyagbo6l, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkezd nukleéris
hulladékbol szarmazd ionizdld sugarzds vagy radioaktiv szennyezddés, vagy ra-
dioaktiv mérgezd robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a robbandsveszélyes
nukledris lizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

— lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hataloméatvétel, polgarhéboru,

— zendiilés, tlintetés vagy rendzavards, kivéve, ha az kizarolag a vallalkoz6 alkalma-
zottaira terjed ki

— természeti katasztrofa.

Ha barmelyik Fél tigy véli, hogy vis maior kdvetkezett be, s ez akadalyozza a kotele-

zettségeinek végrehajtasaban, azonnal koételes irdsban (elsdsorban faxon) értesiteni a

masik felet, s kozolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetden varhatd ido-

tartamat. Az értesités elmaradasabdl szarmazd karért az értesitésre kotelezett felel.

Ebben az esetben az odatartoz6 hataridé meghosszabbodik a vis maior idétartamaval,

melyrdl a felek elézetesen egyeztetnek.

Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a vallalkozé koteles

torekedni a szerzddésbdl eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyi-

re az ésszertien elképzelhetd.

Szerzodésmodositas

A szerz6dést mindkét Fél belegyezésével kizardlag a Kbt. 303. §-aban foglaltak alap-
jén irasban lehet modositani. Nem mindsiil a szerz6dés modositasanak a felek nyilvan-
tartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszdmlaszdmaban
bekovetkezd valtozéas. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset
koriilményeitdl fliggden — vagy eldzetesen irdsban 10 napos hataridével vagy a valto-
zas bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil koteles értesiteni.
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11.

12.
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Ervényesség, részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen szerz0dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvény-
telen lenne vagy érvénytelenné valna, a szerzddés érvényessége egyebekben azonban
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kototték volna meg.

A szerz6dés megsziinése

Jelen szerzddés teljesitési napjan sziinik meg (a kivitelezés hiba és hidnypotlas mentes
atadas-atvételi eljarassal lezarult), azonban a vallalkozé koteles a jotallasi kotelezett-
ségét ezen hataridon tul is teljesiteni.

A szerz6dés kozos megallapodassal barmikor megsziintethetd.

A koz0s megegyezésen, illetve a szerzddésteljesitéssel torténd megsziinésén tulmend-

en a felek a szerzddést azonnali hatallyal egyoldaluan rendkiviili felmondéssal is meg-

szlintethetik, ha

— sulyos szerz6désszegés torténik;

— a vallalkozo ellen csddeljards indult és a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan tartott
targyalason a hitelezoktol nem kap eldzetes egyetértést a fizetési haladék megszer-
z€sére;

— birdsagi dontés szerint a csddeljaras soran a hitelezékkel nem jon 1étre egyezség;

— avallalkoz6 az illetékes birdsagnal sajat maga ellen felszdmolasi eljards megindi-
tasat kéri a vonatkozo jogszabalyok alapjan;

— barmelyik szerz6d6 fél fizetésképtelenségét a birdsag a vonatkozo jogszabalyok
alapjan megallapitja;

— avallalkozo6 végelszdmolasat az erre jogosult szerv elhatarozza.

A vallalkoz6 stlyos szerzédésszegésének mindsiil valamely, a szerz6dés Iényegi tar-

talmat képez0, a projekt megvaldsitasat veszélyeztetd, annak koltségeit ndveld kotele-

zettségszegése, igy kiilondsen az alabbiak:

— az Epitési Naplo vezetésére vonatkozé eléirasok silyos megszegése, amennyiben
korabban mar egy izben a vallalkozé vagy a miiszaki ellendr a megfeleld teljesités-
re a vallalkozoét felszolitotta,

— avallalkozd, illetve alvallalkozoéja jelen szerz6désbol eredd kotelezettségei barme-
lyikét a megrendel6 vagy a miiszaki ellendr ismételt irdsbeli felhivasadra nem vagy
nem a felhivasban szerepld modon teljesiti,

— a vallalkozd, illetve alvallalkozoja a megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr jova-
hagyésa hianyaban végez jelen szerzddés szerint a megrendelé dontési jogkorébe
tartozo feladatokat,

— avallalkozé, illetve alvallalkozo6ja nem tesz eleget a megrendeld és/vagy a miisza-
ki ellendr felé az értesitési kotelezettségének, vagy 0, illetve alvallalkozodja bar-
mely médon akadélyozza, késlelteti vagy ellehetetleniti a megrendeld és/vagy a
miszaki ellendr, illetve a hatosdgok ellendrzési jogai gyakorlasat.

Megrendel6 a szerz6déstol a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekdvetkezte

esetében elallhat. Ebben az esetben is jogosult a megrendeld a meghiusulasi kotbérre.

A megrendel6 sulyos szerzddésszegésének mindsiil, ha a vallalkozot megilleté dijnak

a ra esO részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghala-

do késlekedik.

Megrendeld jogosult tovabba jelen véllalkozasi szerz6dést minden indokolési kotele-

zettség nélkiil legkevesebb 8 napos felmondasi hataridével felmondani. A felmondasi

1d6 kezd6 napja a felmondas kézbesitését kovetd elsé nap. Kézbesitési vélelem esetén

a masodszori sikertelen kézbesités napjatol szamitott 6todik napon kell a nyilatkozatot

kézbesitettnek tekinteni.
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12.8.

12.9.

12.10.

13.

14.

15.
15.1.

15.2.

Barmelyik fél altal torténd felmondas, illetve a szerzddés kozos megegyezéssel torténd
megsziintetése esetén a felek egymassal elszamolnak. A vallalkozot a szerzédés meg-
sziinéséig elvégzett, szerzodésszerlien teljesitett szolgaltatasaiért ellenérték illeti meg.
A felmondasi jog jogellenesen (szerzddésellenesen) gyakoroldsaval okozott kart a
szerzOdésszegésért felelds fél koteles megtériteni.

A vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbol tor-
ténd megsziinése esetén a megrendeld altal rendelkezésre bocsatott iratokat, feljegyzé-
seket, barmely adathordoz6 berendezést vagy eszkdzt a szerzédés megsziinésének nap-
jan a megrendeld részére 15 napon beliil visszaszolgaltatja, amennyiben erre a meg-
rendeld igényt tart.

Alkalmazando jog

Jelen szerzddést a Magyar Koztarsasag jogrendje szerint kell értelmezni. A szerzddés-
ben nem szabalyozott kérdésekben elsésorban a kovetkezd jogszabalyokat és egyéb
eldirasokat kell figyelembe venni:

— aPolgari Torvénykonyvrdl szolo 1959. évi IV. torvény,

— akozbeszerzésekrdl szol6 2003. évi CXXIX. térvény,

— az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szo16 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet.

Eljaras jogvita esetén

Jelen szerz6dés végrehajtasaval kapcsolatos minden vitas kérdést a Felek békés uton
kisérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezésére mégsem kertil
sor, ugy a Felek a jogvita eldontésére pertargy értékétol fiiggéen az Egri Varosi Biro-
sdg vagy a Heves Megyei Birdsag kizarolagos illetekességét kotik ki. Felek megalla-
podnak abban, hogy a szerzddéses jogviszonybdl keletkezd vitajuk rendezése érdeké-
ben mediatori kozremiikodést, illetve valasztott birdosdgot nem vesznek igénybe.

Képviselet, kapcsolattartas

Megrendeld képviseldje/képviseldi:
Név: Dudas Gyorgy

E-mail: dudasgy@bnpi.hu

Tel: +36-36-411-581

Telefax: +36-36-412-791

Név: Toth Laszlo

E-mail: tothl@bnpi.hu

Tel: +36-30-349-5687

Telefax: +36-36-441-613
Megrendelé részérél az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult(ak):
Név: Dudas Gyorgy

E-mail: dudasgy@bnpi.hu

Tel: +36-36-411-581

Telefax: +36-36-412-791

Név: Toth Laszlo

E-mail: tothl@bnpi.hu

Tel: +36-30-349-5687

Telefax: +36-36-441-613
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Név: Endrész Laszlo
Tel: +36-66-561-581
Fax: + 36-66-463-138

15.3. Vallalkozo képviseldje/képviseldi:
Név: Schubert Istvan
E-mail: deponator@t-online.hu
Tel: +36-1-286-0586
Telefax: -36-1-286-1017

15.4. Vallalkozd részérél az Epitési Naploba bejegyzésre jogosult felelés miiszaki veze-
to(k):
Név: Schurina Tamas
E-mail: deponator@t-online.hu
Tel: +36-1-286-0586
Telefax: -36-1-286-1017

16. Egyéb

16.1. Jelen szerzédés a ,,Vizes élohelyek rekonstrukcioja a BNPI miikodési teriiletén: Pély-
Ludas vizes élohelyrehabilitacio IlI. iitem” targyu palyazat [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-
0015] megvalodsitasahoz kapcsolodik.

16.2. A kovetkezé dokumentumok a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik és ezzel
egylitt kezelendok:

— Ajanlattételi felhivas,
—  Ajénlat-kiirasi Dokumentacio,
— Vallalkoz¢ ajanlata.

16.3. A fenti dokumentumok és a szerzddés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerz0dés és a fenti dokumentumok tartalma kozott ellentmondas
van, akkor a jelen szerzddés az irdnyadd. A jelen szerzddésben nem érintett kérdések-
ben — amennyiben azokra vonatkozoéan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak ren-
delkezéseket — a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesiilnek. A tartalmuk
kozotti ellentmondas esetén a dokumentumok felsorolasuk sorrendjében iranyadoak.

16.4. Jelen szerzddés 4 (négy) db egymassal sz6 szerint megegyezd példanyban késziilt. A
szerz6dés 2 (kettd) db eredeti példanya a megrendel6t és 2 (kettd) eredeti példanya pe-
dig a tervezo6t illeti meg.

16.5. Alulirott felek a jelen szerzddést akaratukkal megegyezonek talaltak, és jovahagyolag
alairtak.

Eger, 2012. februar 17.

Megrendeld Vallalkozo
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