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PREAMBULUM 

Az ajánlatkérő a megrendelő nevében közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással 
kezdődő általános egyszerű közbeszerzési eljárás indított a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése alapján. A 
vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvé-
nyes ajánlatot nyújtott be, amely az Ajánlattételi felhívásban meghatározott szerinti 
bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás tartalmazó aján-
latként került kiválasztásra, és a vállalkozó került az eljárás nyerteseként megnevezés-
re. 
A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdésének h) pontjára tekintet-
tel a Kbt. 99. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra te-
kintettel, annak részeként írják alá. 

 
 
1. A szerződés tárgya 

1.1. Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a megrendelő „Vizes élőhelyek 

rekonstrukciója a BNPI működési területén: Pély-Ludas vizes élőhelyrehabilitáció III. 
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ütem” című pályázata [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0015] megvalósításához kapcsolódó, 
az Ajánlat-kiírási dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) meghatározott 
vizes élőhely-rehabilitációs munkák elvégzését, ahogy az a vállalkozó ajánlatában sze-
repelt. 

1.2. A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, me-
lyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s 
amelyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzí-
tésre. A vállalkozó a munkálatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesítési 
határidő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a 
megvalósításhoz, a befejezéshez vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges 
minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítás, 
szolgáltatást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani. 

1.3. Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység 
építési hatósági engedélyköteles tevékenység. 

1.4. A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket megismer-
te, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megté-
teléhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen 
mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési eljárás során, a 
szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt olyan 
ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a vál-
lalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek jelen szerző-
dés alapján rá hárulnak a kivitelezés során. 

1.5. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkákban jártas, 
nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal ta-
nulmányozta a kiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg. 

 
 
2. A szerződés hatályba lépése, a szerződés teljesítési időpontja, átadás-átvétel 

2.1. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba. 
2.2. A munkaterület átadására a felek által közösen megállapított időpontban kerül sor. 
2.3. A munkaterület átadásakor a felek kötelesek az Építési Naplót megnyitni, és abban az 

átadás-átvételt rögzíteni. 
2.4. A vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a munkaterület átadása után megkezdeni. 
2.5. A vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételkor annak munkavégzésére való 

alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az 
Építési Naplóban rögzíteni, és ebben a megrendelő figyelmét a hiányosságok meg-
szüntetésére felhívni, a munkaterület átvételét követően 

2.6. A vállalkozó köteles jelen szerződés szerinti munkáit 2013. július 31-ig befejezni. A 
fenti határidőig a felek kötelesek lefolytatni a jelen szerződésben foglalt átadás-átvételi 
eljárást. 

2.7. A megrendelő előteljesítést elfogad. 
2.8. Teljesítéskor a vállalkozó köteles a megrendelőt a tervezett műszaki átadás-átvételi 

eljárást megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni, mely készre-
jelentésnek minősül. 

2.9. A készrejelentés után a megrendelő vagy jóváhagyja a vállalkozó által megjelölt át-
adás-átvételi időpontot, vagy válaszlevelében más időpontot jelöl ki a műszaki átadás-
átvételi eljárás lefolytatására. Ez esetben a megrendelő – lehetőség szerint – 5 (öt) na-
pon belüli időpontot jelöl ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

2.10. A fenti (2.8., 2.9. pont) eljárásrend követendő előteljesítés esetében is. 
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2.11. A műszaki átadás-átvétel jelen szerződés 2.9. pontja szerinti készre-jelentéssel kezdő-
dik. 

2.12. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a vállalkozó felelőssége. A 
vállalkozó kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges okmányok biztosítása is, így 
különösen: átadás-átvételi jegyzőkönyv, munkaterület átadási jegyzőkönyv, építési 
napló és annak mellékletei (jegyzőkönyvek, levelezések), felmérési napló (mérési 
jegyzőkönyv), a beépített anyagok műbizonylatai (megfelelőségi dokumentumok), ér-
tékelési jegyzőkönyv, megvalósulási dokumentáció, kivitelezői és felelős műszaki ve-
zetői nyilatkozat, garancialevelek, a megvalósításhoz és az átadáshoz szükséges ható-
sági hozzájárulások, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX.151.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti építési és bontási hulladék nyil-
vántartó lapok. 

2.13. A vállalkozó köteles a megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) papírpéldányban és 1 
(egy) példányban elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n) átadni a megrendelő-
nek. 

2.14. Amennyiben a megrendelőnek felróható módon az átadás-átvételi eljárás nem kezdő-
dik meg a vállalkozó írásbeli értesítésének (készre jelentésének) kézhezvételétől szá-
mított 15 napon belül, a megrendelő a vállalkozó kérésére köteles kiadni a teljesítés-
igazolást. 

2.15. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a vállalkozó ok nélkül késlelteti, a megrendelő 
írásban szólítja fel a vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon 
belül közösen folytassák le az eljárást. 

2.16. Ha a vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez esetleg szükséges vizsgálatokat, úgy a 
megrendelő maga is elvégezheti/elvégeztetheti azokat. A megrendelő által elvégzett 
ilyen vizsgálatok a vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le 
kell vonni a vállalkozási díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat 
a vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell el-
fogadni. 

2.17. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásá-
ról legkésőbb a vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés (készre 
jelentés) kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik. 

2.18. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét fél képviselője aláír. 
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát a végszámlához mellékelni kell. 

2.19. Az átadás-átvételi eljárás során a tapasztalt hibákról hibajegyzéket kell felvenni, és a 
hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a vál-
lalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A póthatáridő lejárta-
kor a felek újabb átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről jegyzőkönyvet vesznek 
fel. 

2.20. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, 
hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, 
pótlásukkal járó munkák folytán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot 
[Ptk. 405. § (4) bekezdése]. 

2.21. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a vállalkozó összes teljesítése megfelel, az ajánlat-
tételi felhívásban, a Dokumentációban és jelen szerződésben foglalt összes követel-
ménynek, azaz az átadás-átvételi jegyzőkönyv hiányosságokat nem állapít meg. 

2.22. A sikeres átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv nélkül végszámla nem állítha-
tó ki és nyújtható be, illetve sikeres átadás-átvételi eljárás hiányában a megrendelő 
képviselője megtagadja a teljesítésigazolás kiadását. 
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3. A teljesítés helye 

Tarnaszentmiklós (hrsz-ok: 062/1, 063/2). 
 
 
4. Szerződéses ár 

4.1. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes elvégzéséért, 
illetve teljesítéséért a vállalkozót összesen nettó 9.590.033,- Ft, azaz nettó kilencmil-
lió-ötszázkilencvenezer-harminchárom forint vállalkozási díj illeti meg. 

4.2. Az Áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 142. §-a alapján a megrendelőt terheli. Szerződő Felek kijelentik, hogy mind-
egyikük belföldön nyilvántartásba vett Áfa alany, és egyiküknek sincs az Áfa törvény-
ben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenysé-
get folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az Áfa megfizetése ne 
lenne követelhető. 

4.3. A megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitele-
zési tevékenység ellenértéke pályázati forrásból a rendelkezésére áll a pályázati kiírás 
és az elszámolásra vonatkozó előírások szerint. 

4.4. A vállalkozói díj egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányár. A vál-
lalkozási díj az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 3. § (5) 
bekezdése alapján magában foglalja az ajánlattételi felhívás, a Dokumentáció és mel-
lékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, be-
leértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, a vállalkozó által a 
kivitelezés során felhasznált víz és energia költségét, a vállalkozó valamennyi szerző-
déses kötelezettsége, a garanciális szolgáltatások költségeit, így különösen az alábbia-
kat: 
– a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása, 
– anyagbeszerzési költségek, 
– szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 
– a bérek és költségei, 
– valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bér-

lési, lízingelési költségei, 
– az esetleges akadályoztatás költségei, 
– adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek, 
– jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek, 
– a helyszíni adottságok, körülmények miatti költségek, 
– a megvalósításhoz esetlegesen szükséges ideiglenes melléklétesítmények, a felvo-

nulás költségei, ezek elbontásának és a felvonulási terület helyreállításának költ-
ségei, 

– adott esetben banki, finanszírozási költségek, 
– a megvalósítási tervdokumentáció költségei, 
– az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatáro-

zott mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek, 
– az átadás-átvétel költségei, 
– az esetleges eljárási költségek, illetékek, 
– a felmerülő hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt költségek, 
– vállalkozói haszon, 
– egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szük-

séges járulékos költségek. 
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4.5. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való 
elvégzése esetén sem térhetnek át a felek a tételes elszámolásra. A 4.1. pontban rögzí-
tett vállalkozási díjon túlmenően, tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó több-
letmunka elszámolására a vállalkozó nem jogosult. 

4.6. Az esetleges tervmódosításból adódó vagy műszaki szükségességből felmerülő pót-
munkákat a vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a megrendelő 
írásban szerződésmódosítás vagy a Kbt. alapján szükséges kiegészítő építési beruhá-
zásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása után megrendeli. 

4.7. A megrendelő által a fentiek szerint megrendelt pótmunka esetén a mennyiségeket 
közösen kell megállapítani és ellenőrizni, s elszámolása szerződésmódosítás esetén a 
költségvetésben szereplő anyag és díj egységárakkal, kiegészítő építési beruházásra 
irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén pedig a tárgyalás(ok)on kialku-
dott árakkal történik. 

4.8. Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre pótmegrendelések, nem kerül-
nek kifizetésre. 

4.9. A vállalkozási díj a magyar forint árfolyamváltozásától független. 
4.10. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 
 
 
5. Fizetési feltételek 

5.1. A megrendelő előleget nem biztosít, a vállalkozó 1 (egy) db részszámlát és 1 (egy) db 
végszámlát nyújthat be. 
A részszámlát a szerződés teljesítésének 50%-os készültségi hányadának elérése után 
nyújthatja be a vállalkozó. A részszámla összege: nettó 4.795.016,- Ft, azaz nettó 
négymillió-hétszázkilencvenötezer-tizenhat forint. 

5.2. A végszámla kiállítására csak a sikeres műszaki átadás-átvétel, az arról szóló jegyző-
könyv másolatának csatolása, a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 
15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító tel-
jesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A teljesítésigazolásban fel 
kell tüntetni a vállalkozót megillető összeget. A megrendelő képviselője részére a tel-
jesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 16. § (3) bekezdés a) pontja alapján, hogy a számla összege megfelel jelen 
szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képvise-
lője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását. 
A végszámla összege: nettó 4.795.017,- Ft, azaz nettó négymillió-
hétszázkilencvenötezer-tizenhét forint. 

5.3. A számlát 1 (egy) példányban kell benyújtani. 
5.4. A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a megrendelő 

részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a megrendelő 
köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a vállalkozóhoz. Ebben az 
esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi kézhezvételétől kell 
számítani. 

5.5. A teljesítési igazolás elfogadását megelőzően a vállalkozó köteles nyilatkozni a meg-
rendelőnek, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k), illetve a velük munka-
viszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakember(ek) egyen-
ként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból. Ezzel egyidejűleg a vállal-
kozó köteles felhívni az alvállalkozóit és szakembereket, hogy ezen összegekről állít-
sák ki a számláikat. 

5.6. A teljesítésigazolás elfogadását követően a vállalkozó haladéktalanul azon összegre 
vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés 
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teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb fog-
lalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. 

5.7. A megrendelő az általa befogadott számlát a kifizetési kérelemmel együtt továbbítja a 
Közreműködő Szervezet felé. 

5.8. Ha a benyújtott számlát a Közreműködő Szervezet tartalmi meg nem felelés miatt 
visszautasítja, a vállalkozó köteles azt megfelelő tartalommal ismét benyújtani. A fenti 
hiánypótlás miatti késedelmes fizetésből eredő kártérítési, kártalanítási vagy késedelmi 
kamatfizetési kötelezettség nem terheli sem a megrendelőt, sem az Irányító Hatóságot, 
sem a Közreműködő Szervezetet. 

5.9. A számla összegét a támogató (Közreműködő Szervezet) közvetlenül fizeti meg a vál-
lalkozó részére maximum 45 napon belül. 

5.10. A vállalkozó egyenként haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakembe-
rek számláit, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiak-
ban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. 

5.11. Az alvállalkozóknak (szakembereknek) történő átutalást követően a vállalkozó átadja a 
fenti pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakem-
ber) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek. 

5.12. Amennyiben a megrendelő a fenti pont szerinti dokumentumokat hiánytalanul meg-
kapta, a vállalkozó jogosult benyújtani az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonat-
kozó számláját, melyet a megrendelő a kifizetési kérelemmel együtt továbbítja a Köz-
reműködő Szervezet felé. A számla ellenértékét 15 napon belül átutalja a támogató 
(Közreműködő Szervezet) a vállalkozó számlaszámára. 

5.13. Ha a vállalkozó az 5.10., illetőleg 5.11. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a vállal-
kozót, ha igazolja, hogy az 5.10., illetőleg 5.11. pont szerinti kötelezettségét teljesítet-
te, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jo-
gosult a vállalkozó által az 5.5. pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részé-
re. 

5.14. A szállítói kifizetésnek a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 60. § (1) be-
kezdés szerinti késedelme esetén a 60. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadók. 

5.15. A fentiek mellett a megrendelő kijelenti, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének 
jelen szerződés szerinti határidőn belül nem tesz eleget, hozzájárul ahhoz, hogy a szál-
lító szerződésszerű teljesítése és az Art. 36/A. §-ban foglaltak betartása esetén azonna-
li beszedési megbízást nyújtson be a számlavezető pénzintézete által vezetett fizetési 
számlája terhére. Az azonnali beszedési megbízáshoz csatolni kell jelen szerződést és 
jelen szerződés 5.2. pontja szerinti teljesítési igazolást is. Jelen pont megfelel a Kbt. 
99. § (1) és a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglalt hozzájárulásnak, felhatalmazásnak. 

 
 
6. A felek jogai és kötelességei 

6.1. A Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek ke-
retében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, ame-
lyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érin-
tik. 

6.2. A beruházás tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az Épí-
tési Napló, melynek vezetése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet alapján történik. Ezen túl a szerződő felek kijelentik, hogy az 
egymással való kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektroni-
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kus utat részesítik előnyben. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszer-
zési eljárás nyomán kötendő szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek 
által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 

6.3. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az Építési Naplón vagy annak 
mellékletét képező iratokon túl az egymásnak küldött értesítésnek e-mailben fog tör-
ténni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, illetve ajánlott levélben). Ezen értesí-
tések hatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be. 

6.4. Megrendelő, valamint a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr jogosult, illetve 
köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott 
folyó munkát nem zavarhatja. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a 
megrendelő joga a munkák megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. A meg-
rendelő joga és kötelessége műszaki-gazdasági elgondolásait a kivitelezési értekezle-
tek során, illetve azokon kívül is közölni a vállalkozóval. 

6.5. A vállalkozó csak a megrendelő képviselőjétől, illetve a műszaki ellenőrtől fogadhat el 
utasítást. A műszaki ellenőrzést végző személy utasítási jogköre csak a megrendelő 
ilyen irányú felhatalmazása esetén terjed ki azon ügyekre, melyeket a megrendelő jog-
szabály vagy jelen szerződés alapján magának tart fenn. 

6.6. Ha a megrendelő képviselője vagy a műszaki ellenőr célszerűtlen, szakszerűtlen vagy 
jogszabályellenes utasítást ad, a vállalkozó köteles a megrendelőt erre írásban figyel-
meztetni. A megrendelői vagy műszaki ellenőri utasítás fenntartása esetén a vállalkozó 
a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk 
megtérítése alól. 

6.7. Vállalkozó a megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a megrendelő 
érdeke feltétlenül megköveteli és a megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. 
Ilyen esetben a megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. 
A vállalkozó tevékenységének ellátása során köteles figyelembe venni, illetve betarta-
ni mindazon utasításokat, előírásokat, melyeket a szerződés időtartama alatta a meg-
rendelő, a Közreműködő Szervezet meghatároz, vagy amelyek a pályázati kiírásban, 
illetve a támogatási szerződésben szerepelnek. 

6.8. Vállalkozó kérheti a megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy 
utasítását, amelyet még nem adott írásba. A vállalkozó köteles minden indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatni a megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

6.9. A megrendelő jogosult részt venni a műszaki ellenőr vagy a vállalkozó által a beruhá-
zással összefüggésben szervezett tárgyalásokon. 

6.10. A megrendelő jogosult a kivitelezés teljes időszakában annak megvalósításáról vagy 
egyéb kérdésekről bármikor írásos tájékoztatást kérni a vállalkozótól, a keletkezett ira-
tokba betekinteni, azokról másolatot kérni. 

6.11. A befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészek esetében a vállalkozó köteles az 
eltakarási munkálatok megkezdését legalább 2 munkanappal megelőzően a megrende-
lőt írásban értesíteni, és köteles lehetővé tenni a számára, hogy azokat megvizsgálja, 
megmérje és észrevételeit az Építési Naplóban rögzítse. Ha a megrendelő ezen jogával 
nem él, a vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart 
munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik. 

6.12. A kivitelezés során felmerülő döntést igénylő kérdésekben a megrendelő a döntési 
hatáskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vál-
lalkozó teljesítési határidejének betartását nem lehetetleníti el, illetve nem teszi indo-
kolatlanul terhesebbé. 

6.13. Amennyiben a vállalkozó – az ügy jellege vagy más körülmény miatt – soron kívül 
állásfoglalást (döntést) kér, a megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, 
hogy azt soron kívül teljesítse. 
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6.14. A megrendelő általi döntésekre vonatkozó írásbeli dokumentumot a műszaki ellenőrön 
át kell a megrendelő képviselőjéhez eljuttatni. 

6.15. A vállalkozó köteles biztosítani a megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a mű-
szaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a 
megrendelő, a megrendelő képviselője, illetve a műszaki ellenőr megtekinthesse és 
megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és be-
rendezések minőségét. A vállalkozó köteles továbbá a hatósági ellenőrzéseket lehető-
vé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a vállal-
kozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek. 

6.15. Megrendelő a kivitelezési munkák kezdési időpontját köteles bejelenteni a jogszabály-
ban meghatározott szerveknek, hatóságoknak az előírt időpontig. 

6.16. Megrendelő biztosítja a vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterü-
let zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a vállalkozó, 
illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan végezze/végezzék a 
kivitelezési munkákat. 

6.17. Megrendelő biztosítja a munkaterületet munkavégzés számára a hivatalos munkaidőn 
túl is, amennyiben ezt a munka jellege indokolja. 

6.18. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig 
köteles biztosítani a munkaterület megfelelő őrzését. 

6.19. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a vállalkozó 
viseli. 

6.20. A rongálásokból, a munkaterült nem megfelelő őrzéséből eredő vagy arra visszavezet-
hető hibák kijavítása a vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. 

6.21. A munkavégzéshez a megrendelő a vállalkozó részére eszközt nem ad át. 
6.22. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügye-

letet és irányítást a kivitelezés folyamán. Köteles – az ajánlattételi felhívásban és a 
Dokumentációban előírt jogosultsággal rendelkező – felelős műszaki vezetőt biztosí-
tani, valamint az Építési Naplót folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés hely-
színén tartani a munkaterület átadás-átvételétől kezdve az építőipari kivitelezési tevé-
kenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A megrendelő által meg-
bízott műszaki ellenőr a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteles a nap-
lóban feltüntetni. A naplóhoz csatolni kell a megrendelő ellenőrzési jogosítványait 
érintő iratokat, mellékleteket. 

6.23. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban dokumentálni. 
6.24. Az Építési Naplóba megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizá-

rólag jelen szerződés 15.2. és 15.4. pontjában megnevezett személyek jogosultak. 
6.25. A megrendelő az utasításait elsősorban az Építési Naplóban történő bejegyzéssel közli 

a vállalkozóval, aki a bejegyzésekre három napon belül a naplóban köteles válaszolni. 
6.26. Az Építési Naplót 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban kell vezetni, amely-

ből a megrendelő 1 másolati példányt kap. 
6.27. Az Építési Naplót a munka befejezését követően le kell zárni, és a záró bejegyzést a 

feleknek alá kell írniuk. 
6.28. Amennyiben a megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr az Építési Naplóhoz a 

munkaterületen nem tud hozzáférni és ez intézkedésében akadályozza, a munkát leál-
líthatja. 

6.29. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások súlyos megszegése súlyos szerződésszegés-
nek minősül. 

6.30. A kivitelezés során a szükséges méréseket, vizsgálatokat mérési jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni, melyben a mért adatok mellett – amennyiben van ilyen – az előírt határérté-
ket is fel kell tüntetni. 
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6.31. A vállalkozó köteles az energiavételezéshez szükséges feltételeket kiépíteni, és ezen 
szolgáltatások igénybevételének költségét viselni. 

6.32. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit vállalkozó át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni, 
amennyiben azt ajánlatában jelezte. 

6.33. A szerződés teljesítésében 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvál-
lalkozók: – 

6.34. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcso-
latban. Munkájukért a vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. Ezzel összefüggésben e a 
vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló 
szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy 
a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik. Amennyiben a fenti 
kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét a vállalkozónak kell 
viselnie. 

6.35. Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, illetve jelen szerződésben szereplő alvállalko-
zó(k) személyét csak a megrendelő egyetértésével és a Kbt. 303. §-ában és a 304. § (3) 
bekezdésében foglalt korlátozásokkal változtathatja meg. 

6.36. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó vagy alvállalkozója olyan felté-
telekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt 
azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. 

6.37. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét 
a vállalkozó viseli. 

6.38. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt 
speciális követelményeit. 

6.39. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 
veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. A Vállalko-
zónak a kivitelezés során törekednie kell arra, hogy az építési munkák ideiglenes hely-
igényét és hatásterületét a lehető legkisebb mértékre minimalizálja. Figyelemmel kell 
lennie arra is, hogy az anyagszállítási útvonalát optimalizálja, és zajterhelés, kiporzás, 
pollenterhelés, hulladékelhagyás a minimális mértéket ne haladja meg. 

6.40. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi 
szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mind-
ezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 

6.41. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon 
kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére 
vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik sze-
mély a vállalkozó, illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a 
megrendelővel szemben. 

6.42. A vállalkozó szavatolja, a szerződés teljesítése, annak minősége mind a felhasznált 
anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar 
szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfe-
lel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja. 

6.43. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg 
más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem le-
hetséges, a károkat meg kell térítenie. 

6.44. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre 
vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az ellenőrzést 
legkésőbb az eltakarást megelőző napig meg kell kezdeni. Az ellenőrzés időpontjáról a 
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vállalkozó köteles értesíteni a megrendelőt; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, 
az ebből eredő valamennyi (közvetlen és következményes) kárt a vállalkozó köteles 
megtéríteni. 

6.45. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden 
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsérté-
séből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a vállalkozó fel-
használta. A megrendelő jóváhagyása vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonat-
kozó teljes körű felelősségét nem csorbítja. 

6.46. Vállalkozó köteles jelen szerződés tárgyára vonatkozó vállalkozói felelősségbiztosítási 
szerződést kötni, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára 
kiterjeszteni. A biztosítást még azt megelőzően meg kell kötni, ki kell terjeszteni, hogy 
a munkaterület átadása megtörténik. A biztosítási kötvényt be kell mutatni a megren-
delő képviselőjének, aki jogosult arról másolatot készíteni. 

6.47. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek 
a jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban, a Dokumentációban és jelen szerző-
désben foglalt követelményeknek. 

6.48. A felhasznált anyagok megfelelőségének igazolására az építési termékek műszaki kö-
vetelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és fel-
használásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes 
rendelet előírásait kell alkalmazni. 
A minőségtanúsítással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő vizsgálatok, szakvélemé-
nyek és engedélyek beszerzésének költségei a vállalkozót terhelik, amennyiben azok 
elő vannak írva. A megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat a 
vállalkozó egyidejű értesítése mellett. 
Amennyiben a vizsgálatra nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van 
szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a vállalkozót terhelik. 
A vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvár-
ható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a megrendelő a kérdéses 
termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. 

6.49. A vállalkozó az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi nyilatkoza-
tot tenni. 

6.50. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, a keletkezett hulla-
déknak a vonatkozó jogszabályok szerinti osztályozása, szelektív kezelése és – a mun-
katerületről történő – folyamatos elszállítása. A vállalkozó köteles jelen szerződés tel-
jesítésekor keletkező hulladékot az ajánlatában bemutatott engedéllyel rendelkező ke-
zelőhöz szállítani, illetve szállíttatni. 

6.51. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a 
hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 
együttes rendeletben foglaltakat. 

6.52. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a 
vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és ren-
dezett állapotban kell átadnia. 

6.53. A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1 
(egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó kép-
viselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek a műszaki ellenőr be-
vonásával ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét. 
Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállal-
kozó köteles a hibákat kijavítani. 
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6.54. A vállalkozó köteles a termékek, eszközök, alapanyagok beszerzésénél érvényesíti a 
környezeti szempontokat, illetve az irodai tevékenysége körében a „zöld nyomtatás” 
alapelveinek megfelelően nyomtat, s 
– vállalja, hogy a dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terje-

delemben nyomtatja ki, és csak az elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomta-
tásra; 

– újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 30%-ban; 
– a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a duplex, kétoldalas 

nyomtatás és környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz; 
– a használt lapokat szelektáltan gyűjti; 
– egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti és fax előlapként vagy jegyzetként új-

rahasznosítja. 
6.55. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodá-

sok szerinti illetékes ellenőrző szervezetek [pl. Állami Számvevőszék, Európai Szám-
vevőszék, Európai Bizottság és az általa megbízott szervezetek, Európai Csaláselleni 
Hivatal (OLAF), Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek] fel-
adat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési el-
járást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti in-
formáció megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

6.56. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a vállalkozó 
köteles minden segítséget a megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen 
lenni az ellenőrzés hatékonysága és a megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesí-
tése érdekében. 

6.57. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden in-
formációt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél elő-
zetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére 
információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad. 

6.58. A vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik 
fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében 
titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat el-
látásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik sze-
mély/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a 
tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon 
hasznosítja. 

 
 
7. Jótállás 

7.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért 36 hónap, azaz harminchat hónap jótállást 
vállal. 

7.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésé-
ben egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is. 

7.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha  
– a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett, 
– az üzemeltetés nem rendeltetésszerűen történik, 
– a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye, 
– a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha 

a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel 
kell elvégeztetni a vállalkozó költségén. 
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A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem. 
7.4. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kezdődik. 
7.5. A jótállási időn belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibáso-

dás esetén vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn 
belül a helyszínre kiszáll, hibavizsgálatot tart és a hibaelhárítást a megrendelő írásbeli 
értesítésének kézhezvételétől számított 72 órán belül megkezdi, illetve a kárelhárítás 
érdekében a szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül 
megkezdi. 

7.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben 
maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

7.7. Ha a 7.5. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető 
legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti 
a szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségvi-
selése mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni bármely más, 
e szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felme-
rült költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

7.8. A jótállási idő leteltekor a szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a 
jótállási időszak igénymentes lezárását. 

 
 
8. Szerződésszegés 

8.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek so-
rán bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezett-
ségének teljesítését elmulasztja. 

8.2. Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel 
tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az 
gazdálkodó szervezettől általában elvárható. 

8.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a 
szerződésszegést a vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére 
jogosult szerv intézkedése okozza. 

8.4. Vállalkozónak felróható okok miatti késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő köt-
bér felszámítására jogosult, a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően. 

8.5. Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani jelen szerződés 2.6. 
pontjában meghatározott teljesítési határidőt, késedelmes teljesítés esetén napi 200.000.- 
Ft, azaz kettőszázezer forint késedelmi kötbért tartozik fizetni a megrendelő részére. 

8.6. Amennyiben az átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a Vállalkozó jelen szer-
ződésben szereplő feladatait hiányosan, illetve hibásan látta el, a Megrendelő a hiá-
nyosságok pótlására, illetve a hibák kijavítására póthatáridőt állapít meg. Amennyiben 
megállapított időszak eredménytelenül telik el, s nem történik meg a póthatáridő lejár-
takor a sikeres átadás-átvétel eljárás, az eredeti átadás-átvételi határidő óta eltelt idő-
szakra Megrendelőt hibás teljesítési kötbér illeti meg, melynek mértéke megegyezik a 
késedelmi kötbérével. 

8.7. A vállalkozó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének a vállalkozónak felróható lehe-
tetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a vállalkozó általi 
megtagadása, a vállalkozó jogutód nélküli megszűnése) esetén megrendelő a nettó 
szerződéses ár 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A megrendelő 
szintén jogosult meghiúsulási kötbérre, ha jelen szerződés 12.5. pontjában meghatáro-
zottak szerint a megrendelő a szerződéstől eláll, illetve a szerződést a megrendelő 
rendkívüli felmondással megszünteti. 
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8.8. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval 
szemben érvényesítse. A vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet 
alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb közreműködői a megrendelőnek, más alvál-
lalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott káro-
kat köteles közvetlenül rendezni, illetve a megrendelőt mentesíteni minden kárigény 
követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A vállal-
kozó köteles megfizetni a megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, 
egyéb költséget, amelyet a megrendelőre a vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, 
egyéb közreműködőinek magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

8.9. Amennyiben a Támogatási szerződést a megrendelő a vállalkozónak felróható okból 
szegi meg, és emiatt kára keletkezik (pl. támogatás vagy annak egy része visszavoná-
sa), a vállalkozó a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján köteles megtéríteni az esetlegesen 
visszatérítendő támogatás és kamatai összegét. 

8.10. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, arról a megrendelő ún. kötbérszámlát 
állít ki, melyet a vállalkozó köteles azt 8 napon belül megfizetni. 

8.11. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli el-
fogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, 
mely/melyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 

 
 
9. Vis maior 

9.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, 
beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat: 
– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 
– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy ra-
dioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes 
nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 
– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalma-

zottaira terjed ki 
– természeti katasztrófa. 

9.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötele-
zettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a 
másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható idő-
tartamát. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett felel. 
Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, 
melyről a felek előzetesen egyeztetnek. 

9.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles 
törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyi-
re az ésszerűen elképzelhető. 

 
 
10. Szerződésmódosítás 

A szerződést mindkét Fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 303. §-ában foglaltak alap-
ján írásban lehet módosítani. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilván-
tartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában 
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 
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körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a válto-
zás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

 
 
11. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvény-
telen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban 
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg. 

 
 
12. A szerződés megszűnése 

12.1. Jelen szerződés teljesítési napján szűnik meg (a kivitelezés hiba és hiánypótlás mentes 
átadás-átvételi eljárással lezárult), azonban a vállalkozó köteles a jótállási kötelezett-
ségét ezen határidőn túl is teljesíteni. 

12.2. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető. 
12.3. A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenő-

en a felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan rendkívüli felmondással is meg-
szüntethetik, ha 
– súlyos szerződésszegés történik; 
– a vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott 

tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszer-
zésére; 

– bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; 
– a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindí-

tását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 
– bármelyik szerződő fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok 

alapján megállapítja; 
– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

12.4. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi tar-
talmát képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő kötele-
zettségszegése, így különösen az alábbiak: 
– az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások súlyos megszegése, amennyiben 

korábban már egy ízben a vállalkozó vagy a műszaki ellenőr a megfelelő teljesítés-
re a vállalkozót felszólította, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei bárme-
lyikét a megrendelő vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására nem vagy 
nem a felhívásban szereplő módon teljesíti, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóvá-
hagyása hiányában végez jelen szerződés szerint a megrendelő döntési jogkörébe 
tartozó feladatokat, 

– a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a műsza-
ki ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bár-
mely módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a 
műszaki ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását. 

12.5. Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezte 
esetében elállhat. Ebben az esetben is jogosult a megrendelő a meghiúsulási kötbérre. 

12.6. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjnak 
a rá eső részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghala-
dó késlekedik. 
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12.7. Megrendelő jogosult továbbá jelen vállalkozási szerződést minden indokolási kötele-
zettség nélkül legkevesebb 8 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondási 
idő kezdő napja a felmondás kézbesítését követő első nap. Kézbesítési vélelem esetén 
a másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a nyilatkozatot 
kézbesítettnek tekinteni. 

12.8. Bármelyik fél által történő felmondás, illetve a szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak. A vállalkozót a szerződés meg-
szűnéséig elvégzett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg. 

12.9. A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) gyakorolásával okozott kárt a 
szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni. 

12.10. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból tör-
ténő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzé-
seket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének nap-
ján a megrendelő részére 15 napon belül visszaszolgáltatja, amennyiben erre a meg-
rendelő igényt tart. 

 
 
13. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést a Magyar Köztársaság jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződés-
ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat és egyéb 
előírásokat kell figyelembe venni: 
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, 
– a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, 
– az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet. 

 
 
14. Eljárás jogvita esetén 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton 
kísérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezésére mégsem kerül 
sor, úgy a Felek a jogvita eldöntésére pertárgy értékétől függően az Egri Városi Bíró-
ság vagy a Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Felek megálla-
podnak abban, hogy a szerződéses jogviszonyból keletkező vitájuk rendezése érdeké-
ben mediátori közreműködést, illetve választott bíróságot nem vesznek igénybe. 

 
 
15. Képviselet, kapcsolattartás 

15.1. Megrendelő képviselője/képviselői: 
Név: Dudás György 
E-mail: dudasgy@bnpi.hu  
Tel: +36-36-411-581 
Telefax: +36-36-412-791 
Név: Tóth László 
E-mail: tothl@bnpi.hu  
Tel: +36-30-349-5687 
Telefax: +36-36-441-613 

15.2. Megrendelő részéről az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult(ak): 
Név: Dudás György 
E-mail: dudasgy@bnpi.hu  
Tel: +36-36-411-581 
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Telefax: +36-36-412-791 
Név: Tóth László 
E-mail: tothl@bnpi.hu  
Tel: +36-30-349-5687 
Telefax: +36-36-441-613 
Név: Endrész László 
Tel: +36-66-561-581 
Fax: + 36-66-463-138 

15.3. Vállalkozó képviselője/képviselői: 
 Név: Schubert István 
 E-mail: deponator@t-online.hu  
 Tel: +36-1-286-0586 
 Telefax: -36-1-286-1017 
15.4. Vállalkozó részéről az Építési Naplóba bejegyzésre jogosult felelős műszaki veze-

tő(k): 
 Név: Schurina Tamás 
 E-mail: deponator@t-online.hu  
 Tel: +36-1-286-0586 
 Telefax: -36-1-286-1017 
 
 
16. Egyéb 

16.1. Jelen szerződés „Vizes élőhelyek rekonstrukciója a BNPI működési területén: Pély-

Ludas vizes élőhelyrehabilitáció III. ütem” tárgyú pályázat [KEOP-3.1.2/2F/09-2010-
0015] megvalósításához kapcsolódik. 

16.2. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel 
együtt kezelendők: 
– Ajánlattételi felhívás, 
– Ajánlat-kiírási Dokumentáció, 
– Vállalkozó ajánlata. 

16.3. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 
van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdések-
ben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak ren-
delkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk 
közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 

16.4. Jelen szerződés 4 (négy) db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A 
szerződés 2 (kettő) db eredeti példánya a megrendelőt és 2 (kettő) eredeti példánya pe-
dig a tervezőt illeti meg. 

16.5. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag 
aláírták. 

 
 
Eger, 2012. február 17. 
 
 
 

…………………………………….. 
Megrendelő 

………………………………………… 
Vállalkozó 

 


