70-3/15/09

Vállalkozó

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Cím:	3304 Eger, Sánc u. 6.
Adószám:	15323864-2-10
Képviselő:	Duska József igazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a(z)

Név:	**KARANCS KAS KFT.**
Cím:	3100. Salgótarján, Szérűskert út 31.
Cégjegyzékszám:	12-09-006070
Adószám:	14668612-2-12
Képviselő:	Matthesz Gábor
Bankszámla szám:	12031005-01144823-00100002

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya és teljesítési határidői:

1.1. **„Az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Területen közműépítés, közműkiváltás munkák"** tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjában és mellékleteiben, valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott vállalkozói ajánlatban oszthatatlan szolgáltatásként meghatározott tartalom szerinti munka elvégzése I. osztályú minőségben **2009. október 31**-i befejezési határidőre.

Vállalkozó feladatát képezi az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint különösen a(z)

- bontási és építési munkák elvégzése
- átadás-átvételi eljárás lefolytatása
- használatbavételi engedély megszerzésében való közreműködés
- utó-felülvizsgálati eljárásban történő közreműködés és részvétel
- üzemi próbák elvégzése, illetve a szükséges próbaüzemek lefolytatása

2. Felek jogai és kötelezettségei:

2.1. Megrendelő köteles a tervdokumentációt és a szükséges hatósági engedélyeket Vállalkozó részére 2 példányban a szerződéskötéssel egyidejűleg jegyzőkönyvileg átadni.

2.2. Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül Vállalkozó részére átadni.

2.3. Megrendelő szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza.

2.4. Megrendelő költségtérítés ellenében biztosítja a víz- és áramvételezési lehetőséget.

2.5. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyon-, és tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségei megszegéséből, valamint tevékenységéből eredő bármilyen okozott kárért Vállalkozó tartozik felelősséggel.

2.6. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles az "Építési naplót" felfektetni és vezetni a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.

Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről (állásáról, stb.) Megrendelőt a lebonyolító útján tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasítást is) felhívni.

Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal - rövid úton (telefonon, telefaxon, stb.) - közölni és ezt a naplóba bejegyezni.

2.7. Vállalkozó hetente koordinációs értekezletet tart, amelyen Megrendelő jogosult részt venni.

2.8. Vállalkozó a tervben a gazdasági-műszaki paramétereket, az ellenszolgáltatást és a teljesítési határidőt nem érintő változtatásokat is csak Megrendelő egyetértésével és hozzájárulásával hajthat végre.

2.9. A beruházás során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények, stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozó igazol és szavatol.

2.10. Ha Vállalkozó a dokumentációban leírt anyagokat – az időben való megrendelés biztosítása mellett – beszerezni nem tudja, úgy Megrendelő előzetes egyetértése és jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli.

2.11. Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), köteles Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen – megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban – a beépítésről értesíteni.

2.12. Megrendelő megbízottja útján a munka végzését bármikor megtekintheti, de a megbízásából eljáró műszaki ellenőr legalább hetente ellenőrzi, észrevételeit az Építési Naplóban közli.

2.13. Vállalkozó a folytatni kívánt összes tevékenységre vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartja és betartatja.

2.14. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárást (üzembe helyezési eljárást) előkészíteni, annak időpontjáról Megrendelőt 15 nappal korábban írásban értesíteni (készre-jelentés).

Vállalkozónak a készre-jelentésében meghatározott időpontban – amelynek a teljesítési határidőn belül kell lennie – az átadás-átvételi eljárás lefolytatását meg kell kezdenie és azt a lehetséges legrövidebb idő alatt be kell fejeznie.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás a hiba-, és hiánymentes teljesítés következtében hiánypótlás és hibajavítás nélkül befejeződik, a teljesítési határidőt túlhaladó részében az átadás-átvételi eljárás időtartama kötbérmentes.

Abban az esetben, ha akár az átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőben nem kezdődik el, vagy bár határidőben elkezdődik, de azon belül nem fejeződik be, a 2.16 pontban jelzetten túl hiánypótlásra, hibajavításra, stb. kerül sor, Vállalkozó késedelembe esik a teljesítéssel és késedelmi kötbér fizetésére köteles.

2.15. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, valamint a beruházás használatához és üzemeltetéséhez szükséges, a tényleges módosításokat feltüntető átadási dokumentációt 2 példányban Megrendelőnek átadni.

2.16. Megrendelő az átadási-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.

2.17. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.

2.18. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat állapított meg, amelyek más hibákkal, hiányosságokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

2.19. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól (3.1.) számított 1 év elteltével utófelülvizsgálati eljárást tartanak. Az utófelülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége.

2.20. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítatására.

2.21. Vállalkozónak a szerződés tárgyára nevesített felelősség biztosítási kötvénye a szerződés 2. sz. mellékletét képezi.

3. A szerződés teljesítése:

3.1. E szerződés szerinti oszthatatlan teljes kivitelezés a hibátlan és hiánymentes átadás-átvétellel teljesül, amikor a következők együttesen fennállnak:

- a munkálatok határidőre elkészültek és rendeltetésszerű használatra alkalmasan azokat Vállalkozó előzetesen átadta (Ptk. 405. §. (2) bek.),
- a beruházás a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban elkészült,
- a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját, beleértve a gépek, berendezések gépkönyveit, garancia leveleit, a nyilatkozatot, melyben Vállalkozó igazolja és szavatolja a hatályos szabvány szerint előírt minősítéssel rendelkező anyagok és felszerelések felhasználását Vállalkozó jegyzék szerint átadja,
- Vállalkozó átadja a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges pozitív hatósági nyilatkozatokat, közmű hozzájárulásokat.
- Üzemi próbák elvégzése, illetve a legalább 72 órás próbaüzem lefolytatása.

3.2. Megrendelő előteljesítését a teljes beruházásra csak előzetes egyetértése esetén fogad el.

4. Kötbér

4.1. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén – a bruttó vállalási díjra vetített – napi 0.1 % késedelmi kötbért köteles megfizetni, melyet Vállalkozó köteles aktuális számlájából levonni.

5. Vállalási díj

5.1. Szerződő felek a szerződésben rögzített kivitelezési feladatok ellenértékeként a közbeszerzési eljárásban elfogadott vállalási díjat, a szerződés mellékletét képező tételes költségvetéssel alátámasztott végleges

nettó	44.403.693,- Ft
+ ÁFA	8.880.739,- Ft
Összesen:	53.284.432,- Ft
azaz	Ötvenhárommillió-kétszáznyolcvannégyezer-négyszázharminckét Forint

összegű, a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált átalányárban határozzák meg.

5.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a szerződés tárgyát képezik. Az átalányár tartalmazza a beruházás rendeltetésszerű használatához szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét. Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. Pótmunka csak szerződésmódosítás alapján végezhető.

5.3. A vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírást Megrendelő bocsátotta – a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában – Vállalkozó rendelkezésére.

6. Fizetési feltételek

6.1. Vállalkozó 1 db végszámlát jogosult benyújtani.

6.2. A számla benyújtására Vállalkozó a Megrendelő teljesítés igazolását követően válik jogosulttá.

6.4 A számlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani 3 példányban, mellékletként csatolni kell a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolást, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

6.5. A vállalási díj kifizetésére a teljesítéstől számított 60 napon belüli átutalással kerül sor Vállalkozó **RAIFFEISEN BANK RT** pénzintézetnél vezetett **12031005-01144823-00100002** számú számlájára.

6.6. A számla ellenértékének kifizetése a közvetlen szállítói kifizetések szabályai szerint történik, melyet a Magyar Államkincstár a számlának a Közreműködő Szervezet általi elfogadásától számított 60 napon belül átutal a vállalkozó jelen szerződésben szereplő számlaszámára. A számlák kifizetésére csak akkor kerül sor, ha a vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a megrendelőnek a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti a megrendelőt, hogy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó.

6.7. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdése szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámolni.

7. Jótállási és szavatossági feltételek, biztosítékok

7.1. Vállalkozót az épületre, építményekre valamint az egyéb létesítményekre és azok tartozékaira 12 hónap teljes körű jótállási és jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség terheli.

7.2. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben távbeszélőn, faxon vagy táviratilag közölni.

7.3. Vállalkozó köteles Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

8. A szerződés megszűnése:

8.1. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.

8.2. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Vállalkozónak az elállásig végzett munka ellenértékét és Vállalkozó kárát megtéríteni, kivéve ha az elállásra a 4.2. pontban foglaltak alapján került sor.

Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Szerződő felek kifejezik készségüket, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek. Ennek érdekében:

- kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák,
- kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek,
- vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, elsősorban helyszíni, vagy központi képviselőik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok felettesei útján.

9.2. Megrendelő teljes jogkörrel rendelkező képviselői:

Duska József igazgató tel.: 06-36-411-581

Szarvas Imre tájegységvezető tel.: 06-32-454-155

Vállalkozó teljes jogkörrel rendelkező képviselő(i):

Matthesz Gábor (név) ügyvezető (beosztás 06-32-511-230 (tel.)

.....(név).....(beosztás.....(tel.)

Felek a képviselők megbízását visszavonhatják és új képviselőket bízhatnak meg, ez azonban csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá.

9.3. Felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, terviratokat (ide értve az átadási tervdokumentációt is) csak e szerződés céljára használhatják fel.

A szerződés céljával nem ellentétes a beruházás használatához és fenntartásához szükséges dokumentációknak a beruházás üzemeltetője részére való átadása, azzal a kikötéssel, hogy az üzemeltető e dokumentációkat csak a létesítmény használatához és fenntartásához használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti.

9.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, valamint a vállalkozói ajánlat.

9.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentációban, a vállalkozói ajánlatban foglaltak, a Kbt., a Ptk. és a szakmai jogszabályok az irányadóak.

9.6. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, a szerződésből eredő vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján próbálják rendezni. Amennyiben a viták egymás közti rendezése nem lehetséges, a szerződő felek alávetik magukat az Egri Városi Bíróság, illetve a pertárgy értékétől függően a Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

9.7. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

9.8. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele az **ÉMOP-2.1.1/B-20080082** sz. **„Az ipolytarnóci ősvilági Pompeji turisztikai célú fejlesztése II. ütem"** c. pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötése. A támogatási szerződés megkötésének várható időpontja 2009. június 30. A vállalkozó a munkát a támogatási szerződés megkötése előtt saját felelősségre megkezdheti.

Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Eger, 2009. május 15.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

KARANCS KAS Építőipari, Szolgáltató Kft. 3100 Salgótarján, Szénkert út 31. fszt. 1. Adószám: 14668612-2-12

.....
Vállalkozó

BÜKKI NEMZETI PARK Igazgatóság 5. Eger

.....
Megrendelő

Mellékletek:
1. sz. melléklet: megvalósítási és pénzügyi ütemterv
2. sz. melléklet: felelősség biztosítási kötvény
3. sz. melléklet: tételes árazott költségvetés

1. sz. melléklet

MŰSZAKI - PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS
RÉSZSZÁMLÁZÁSI ÜTEMTERV
a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Eger. Sánc u. 6.
Ipolytarnóci Őslábmaradványok TT
területén létesítendő (Ipolytarnóc hrsz: 039)
közműépítés, közműkiváltás kivitelezési munkáira

Részszámla	Műszaki tartalom	Összeg (nettó)	határidő
I. sz. végszámla	teljes műszaki tartalom elkészítése után sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása követően	44.403.693.-	2009. október 31.

Salgótarján, 2009.április 20.

KARANCS KAS
Építőipari, Szolgáltató Kft.
3100 Salgótarján, Szérűskert út 31. fszt. 1.
Adószám: 14668612-2-12

Vállalkozó

2. sz. melléklet

KARANCS KAS Kft

Salgótarján
Szérűskert út 31.
3100

Generáli-Providencia ZRT.

Salgótarján
Erzsébet tér 6.
3100.

Tárgy: Igazolás

Az alábbiakban igazoljuk, hogy a KARANCS KAS Kft a Generáli-Providencia Zrt-nél rendelkezik élő, érvényes határozatlan idejű általános felelősségbiztosítással, amely a cég tevékenységére / építési szakipar, mélyépítőipar / vonatkozik.

Kötvényszám: 95592103009931300

Díjfizetés rendben: 2010.06.01.-ig

Ezen igazolást ügyfelünk kérésére adtuk ki.

Salgótarján, 2009.05.15.

GENERALI-PROVIDENCIA
Biztosító Zrt.
Salgótarjáni Kirendeltség
3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6.
Tel./Fax: (32) 513-520, 513-525

Kovács Alfrédné
Kirendeltség vezető

Tóthné Szíjgyártó Julianna
Vagyon- és gépjárműbiztosítási üzletág vezető

3. sz. melléklet

Karancsterv Kft.
3100 Salgótarján, Kistarján út 8.
Tel/fax: 32/420-032
E-mail: karancsterv@psnet.hu
Cégjegyzékszám: 12-09-005104
Adószám: 13872661-2-12

Név : ROP 2 szennyvízbekötés

Cím : BNPI Ipolytarnóc

Kelt: 20.bév..04.....hó.2.nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :MATTHESZ GÁBOR

A munka leírása:
Szennyvízbekötési munka

Készült: 2009. 04. 20.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		18.294.580.-	26.109.113.-
1.1 Közvetlen önköltség összesen		18.294.580.-	26.109.113.-
2.1 ÁFA vetítési alap			44.403.693.-
2.2 Áfa	20%		8.880.739.-
3. A munka ára			53.284.432.-

KARANCS KAS
Építőipari, Szolgáltató Kft.
3100 Salgótarján, Szénáskert út 31. fszt. 1.
Adószám: 14668612-2-12

Aláírás

Költségvetés

Ipolytarnóci Természetvédelmi Terület

Szennyvíz bekötővezeték

1,/	21-03-022-0000000	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. 22 m3 a: d: 5.544,-	ϕ	121.968,-
2,/	12-02-003-0000000	Közúti híd, közúti forgalomra 10 t terhelésre 12 m2 a: 55.967,- d: 11.578,-	671.604,-	138.936,-
2,/	21-03-061-0000000	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig 1627 m3 a: d: 1.915.-	ϕ	3.115.705,-
3,/	21-04-011-0000000	Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával sík felületen talajosztály: I-IV. 1331 m2 a: d: 806,-	ϕ	1.072.786,-
4,/	21-11-021-0210001	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 3,00 m szélességig vagy építményen belül homokból NH O-1-Q-T nyershomok 133 m3 a: 5.412,- d: 3.144,-	719.796,-	418.152,-
5,/	21-03-200-0000000	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 489 m3 a: d: 1.536,-	ϕ	751.104,-
5,/	21-03-201-0000000	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben 1433 m3 a: d: 1.464,-	ϕ	2.057.912,-
6,/	21-08-057-0000000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel vezeték felett és mellett tömörségi fok: 85% 612 m3 a: 14 d: 1.717,-	8.568,-	1.050.804,-
7,/	21-08-056-0000000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel kis felületen tömörségi fok: 95% 1383 m3 a: 14,- d: 3.305,-	19.362,-	4.570.815,-
8,/	21-04-031-0000000	Rézsű helyreállítása 160 m2 a:	ϕ	

d: 629,- 100.640,-

8./ 21-04-021-0000000 Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban vastagság 10,0 cm-ig
987 m2 a: ∅
d: 509,- ∅ 502.383,-

9./ 21-08-061-0000000 Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m szélességig
987 m2 a: 23,-
d: 504,- 22.701,- 497.448,-

10./ 21-03-091-0000000 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig
21 m3 a: ∅
d: 2.506,- ∅ 52.626,-

11./ 21-11-005-0000000 Fejtett föld tolása és elteregetése I-IV. osztályú talajban 20,0 m távolságig
123 m3 a: ∅
d. 816,- ∅ 100.368,-

12./ 21-11-003-0000000 Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel talajosztály I-IV. elszállítással
7 m3 a: ∅
d: 504,- ∅ 3.528,-

13./ 13-01-026-0000000 Munkagödör vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaárok egyoldali dúcolása és bontása, függőleges pallózással 2,00 m mélységig, zártsorú
32 m2 a: 519,-
d: 2030,- 16.608,- 64.960,-

14./ 15-08-006-0000000 Biztonsági védőkorlát
1332 m a: 32,-
d: 173,- 42.624,- 230.436,-

15./ 53-01-233-0133023 Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, 3,00 m hosszú csövekből, gumigyűrűs tömítéssel, csőidomok nélkül. külső csőátmérő: 160 mm
WAVIN-PEMÜ, KG 160 PVC csatornacső, CCC316, D = 160 mm
60 m a: 2.891,-
d: 562,- 173.460,- 33.720,-

16./ 53-10-001-0640011 Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, műanyag bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve
D = 100 mm átmérőig
1 db a: 1.957.-
d: 3600,- 1.957,- 3.600,-

17./ 53-10-001-0640012 D=160 mm átmérőig
3 db a: 3.140,-
d: 6.954,- 9.420,- 20.862,-

18./ 53-05-002-0000001 Szennyvíz fordítóakna egy. elemekből kpl. öv.fedlappal aknahágcsókkal
1 db a: 225.000,- 225.000,-

d: 60.000,-

60.000,-

19,/ 54-05-042-0110046 KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő 63-90 mm
Kemény polietilén KPE nyomócső P 6 63x3,6 mm
1978 m a: 1.416,- 2.800.848,-
d: 944,- 1.867.232,-

20,/ 64-11-076-0000000 Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé
1933 m a: 53,- 102.449,-
d: 43,- 83.119,-

21,/ 54-05-057-0000000 KPE nyomóócsőidom szerelés hegesztett kötéssel földárokban
NA 50 karimás toldat lazakarimával, tömítésekkel anyácsavarokkal
4 db a: 42.842,- 171.368,-
d: 10.930,- 43.720,-

22,/ 54-05-057-0000000 KPE nyomócsőidom szerelés hegesztett kötéssel földárokban
Kemény polietilén 90 fok-os könyök P 10 63 mm
2 db a: 2.721,- 5442,-
d: 3.554,- 7.108,-

23,/ 54-05-042-0110046 KPE nyomócső szerelése földárokban, védőcsőként beépítve védőcsővég lezárással,csőtörésjelzőkkel csapszekrénynel
Kemény polietilén KPE nyomócső P 6 90x5,1 mm
60 m a: 2.897,- 172.620,-
d: 704,- 42.240,-

24/ 54-07-125-0000000 Vezetékcső védőcsőbe húzása, (többletidő a csőfektetési tételekre) 300 NÁ-ig
60 m a: ∅
d: 1.340,- ∅ 80.400,-

25,/ K Elágazóidom készítése egyedi kivitelben KOR anyagból 45 fokos elágazással, karimákkal, tömítésekkel, ellen karimákkal anyáscsavarokkal DN 50 mérettel
1 db a: 32.129,- 52.129,-
d: 20.225,- 20.225,-

26,/ 62-01-003-0000000 Gyephézagos burkolat bontása bontása, homokoskavics ágyazattal
60 m2 a: ∅
d: 932,- ∅ 55.920,-

27,/ 62-03-018-0611051 Térburkolat készítése gyephézagos burkolókővel, rendezett terepre helyezve, a hézagok termőtalajjal / helyi anyaggal/ kitöltve, a kibontott idomkővel 15 cm kavicságyazattal
60 m2 a: 5.165,- 309.900
d: 3.198,- 191.880,-

28,/ 63-01-003-0000000 Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal
0,5 m3 a: ∅
d: 8.669,- ∅ 4.335,-

29,/	63-05-011-0750160	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, K-12 vagy K-20 jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,5-6,0 cm vastagságban K-12 jelű keverék nemes zúzottkővel			
		0,25 m3	a: 138.911,- d: 45.444,-	34.728,-	11.361,-
30,/	63-05-021-0750260	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, K-12 vagy K-20 jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,5-6,0 cm vastagságban KAB-12 jelű kavics aszfaltbeton			
		0,25 m3	a: 144.453,- d: 45.444	36.113,-	11.361,-
31,/	62-01-006-0000000	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal, vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal,			
		1,2 m3	a: ∅ d: 12.809,-	∅	15.371,-
32,/	62-05-001-0031060	Beton burkolatalap készítése,6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve C 10-16/FN			
		1,2 m3	a: 43.502,- d: 14.544,-	52.202,-	17.453,-
33,/	K	Átemelő akna készítése 100 cm átmérőjű aknaelemekből 1 db akna fenékelem 1 db aknagyűrű 1 db felső szűkítő 1 db öv aknafedlap D 600 mm			
		2 klt	a: 256.275.- d: 98.509,-	512.550,-	197.818.-
34,/	21-11-002-0000000	Bontási törmelék járműre rakása, elszállítása lerakóhelyi díjjal			
		2 m3	a: 8.250,- d: ∅	16.500,-	∅
35,/	K	Átemelő akna gépészete 1 db ABS PIRANHA 09 szivattyúval, kpl. Automatikával 1 db NA 50 KOR elzáróval 1 db NA 50 KOR visszacsapó szeleppel 4 fm NA 50 KOR csővel Koracél karimákkal, tömítésekkel csavarokkal			
		2 klt	a: 2.597.650,- d: 421.694.-	5.195.300,-	843.388.-
36,/	53-09-001-0000000	Vízzárósági vizsgálat, csatorna belmérete: 30 cm-ig.			
		75 m	a: 69,- d: 188,-	5.175,-	21.600,-
37,/	54-16-087-0000000	Nyomott szennyvízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső átmérőig			
		1978 m	a: 20,- d: 255,-	51.428,-	512.302,-
				11.409.892,-	19.041.586,-

Költségvetés

Ipolytarnóci Természetvédelmi Terület

Szennyvíz bekötővezeték

1,/	K	Kezelői szakfelügyelet biztosítása az építés idejére BNPI INVITE ÉMÁSZ előirányzat 60 óra a: ∅ d: 24.000,-	∅	1.440.000,-
2,/	K	Szennyvízátemelő berendezés beüzemelése szakcég által, automatika beszabályozása 2 klt a: ∅ d. 180.000,-	∅	360.000,-
3,/	K	Forgalomszabályozási terv készítéseére jelző, tilalmi, útbeigezítást adó táblák elhelyezése, jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítására előirányzat 1 klt a: ∅ d: 1.500.000,-	∅	1.500.000,-
		Összesen		3.600.000,-

IPOLYTARNÓC SZENNYVÍZ RENDSZER 1. VILLANYSZERELÉSI MUNKÁI

1./71-172-010-007-10-61102
Nagysűrűségű polietilénből készült DIN 16961 szerinti
karmantyús
kábelvédőcső fektetése behúzó zsinórral,
KABUFLEX S szálban
D 75 561,00,075

60,00 m	A.:	945,-	56.700,-	
	D.:	626,-		37.560,-
	G.:	0,00		

2./71-222-014-024-03-00301
Műanyag vagy gumiszigetelésű kábel fektetése kézi erővel,
kábelárokba vagy kábelcsatornába,
keresztező akadályok alatt
EURO-KÁBEL
NYY-J 0,6/1 kV PVC köpenyes rézkábel Szabvány: VDE 0271
5 x 16,0 mm2 1,26 kg/m

265 m	A.:	8.087,-	2.143.055,-	
	D.:	864,-		228.960,-
	G.:	0,00		

3./71-282-001-001-01-14401
Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábelösszeköttetés
készítése, hőre zsugorodó összekötő szerelvénnyel, 70001 tip.
5 x 6 - 25 mm2

2,00 db	A.:	233,-	466,-	
	D.:	151,-		302,-
	G.:	0,00		

4./71-287-001-001-03-16151
Kábel bekötése
kábelérszám:
5 kábelérig

2,00 db	A.:	133,-	266,-	
	D.:	251,-		502,-
	G.:	0,00		

5./71-952-001-001-00-01010
Motorbekötés ellenőrzése
háromszori próbával

1,00 db	A.:	0,00	0,00	
	D.:	1.251,-		1.251,-
	G.:	0,00		

6./71-312-031-004-02-01001
Védővezeték fektetése meglévő földárokba,
köracélból
átm. 12 mm

210 m	A.:	1.848,-	388.080,-	
	D.:	1.188,-		249.480,-
	G.:	0,00		

7./71-336-004-004-01-06102

Nagy kiterjedésű fémtárgy
földelő bekötése
1,00 db A.: ∅ ∅ 756,-
D.: 756,- 0,00
G.: 0,00

8./71-331-001-002-01-07201
Rúdföldelő 25 mm átm köracélból, elhelyezése a szükséges
földmunkával
3 m hosszú
1,00 db A.: 1h.796,- 1h.796,- 8.122,-
D.: 8.122,-
G.: 0,00

9./71-331-011-001-01-02002
Védőburkolat készítése 40x40x5 mm-es L acélból
2 m hosszú
1,00 db A.: 2.870,- 2.870,- 1.814,-
D.: 1.814,-
G.: 0,00

10./71-990-001-001-00-01010
Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV.
oszt.
talajban
0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig
200 m A.: 0,00 0,00
D.: 3.157,-
G.: 0,00 630.800,-

11./71-991-001-001-99-29921
Kábelárokban homokágy készítése, 10 cm vastagságban
0,40 m árokszélességig
200 m A.: 22h,- 44.800,- 21.600,-
D.: 108,-
G.: 0,00

12./71-992-021-002-99-29912
Kábeltéglázás B jelű kábeltéglával
hosszirányban
150 m A.: 523,- 78.400,- 13.000,-
D.: 87,-
G.: 0,00

13./71-993-002-001-03-29231
Kábeljelző szalag elhelyezése
100x0,2 mm
210 m A.: 10.643,- 21.286,- 3.628,-
D.: 1.814,-
G.: 0,00

14./71-911-002-001-03-16121
Kábeltartó szerkezet egy szál kábel részére idomacélból,
15,01 - 18 mm átm. között
15,00 m A.: ∅ ∅ ∅
D.: ∅
G.: 0,00

15./79-851-002-000-00-00000
Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés oszlop részére,
kézi erővel,
1,20 m mélységig,
0,30 m átmérőig,
III. osztályú talajban
3,00 m3 A.: 0,00 0,00
D.: 5.000,- 15.000,-
G.: 0,00

16./79-852-012-000-00-00000
Munkagödör földkiemelése
kézi erővel,
1,0 m2 alapterületig, 1,50 m mélységig
III. osztályú talajban
3,00 m3 A.: 0,00 0,00
D.: 10.000,- 30.000,-
G.: 0,00

17./79-853-001-000-00-00000
Földvisszatöltés munkagödörbe,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
kézi erővel
I-IV. osztályú talajban
3,00 m3 A.: 0,00 0,00
D.: 1.944,- 5.832,-
G.: 0,00

18./79-855-002-000-00-00000
Döngölés kézi erővel,
száraz, földnedves
III. osztályú talajban
3,00 m3 A.: 0,00 0,00
D.: 1.577,- 4.731,-
G.: 0,00

19./K-tétel
Térburkolat helyreállítása a kábelfektetési munkák elvégzése
után.
25,00 m2 A.: 7.176,- 179.400,-
D.: 1.447,- 36.175,-
G.: 0,00

20./21-315-002-000-00-00000
Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban. A kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával
dúcolás nélkül
2,0 m2 szelvényig
III. osztályú talajban
5,00 m3 A.: 0,00 0,00
D.: 5.000,- 25.000,-
G.: 0,00

21./21-319-002-000-00-00000
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban

kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül
a vezetéket környező
50 cm-en túli szelvényrészben

6,00 m3	A.:	0,00	0,00	
	D.:	1.836,-		11.016,-
	G.:	0,00		

22./ k-tétel

A meglévő "régi trafónál" szennyvízátemelő szivattyú telephez új leágazás kialakítása 3fázisú Nm00-ás késes biztosítókkal és fókapcsolóval

1,00 készlet	A.:	112.500,-	112.500,-	45.000,-
	D.:	45 000,-		
	G.:	0,00		

IPOLYTARNÓC SZENNYVÍZ RENDSZER 2. VILLANYSZERELÉSI MUNKÁI

1./71-172-010-007-10-61102
Nagysűrűségű polietilénből készült DIN 16961 szerinti karmantyús
kábelvédőcső fektetése behúzó zsinórral,
KABUFLEX S szálban
D 75 561,00,075
110 m A.: 945,- 103.950,-
D.: 625,- 68.750,-
G.: 0,00

2./71-222-014-024-03-00301
Műanyag vagy gumiszigetelésű kábel fektetése kézi erővel,
kábelárokba vagy kábelcsatornába,
keresztező akadályok alatt
EURO-KÁBEL
NYY-J 0,6/1 kV PVC köpenyes rézkábel Szabvány: VDE 0271
5 x 16,0 mm2 1,26 kg/m
310 m A.: 8.087,- 2.506.970,-
D.: 864,- 267.870,-
G.: 0,00

3./71-282-001-001-01-14401
Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábelösszeköttetés készítése, hőre zsugorodó összekötő szerelvénnyel, 70001 tip.
5 x 6 - 25 mm2
4,00 db A.: 233,- 932,-
D.: 151,- 604,-
G.: 0,00

4./71-287-001-001-03-16151
Kábel bekötése
kábelérszám:
5 kábelérig
4,00 db A.: 150,- 600,-
D.: 250,- 1000,-
G.: 0,00

5./71-312-031-004-02-01001
Védővezeték fektetése meglévő földárokba,
köracélból
átm. 12 mm
310 m A.: 1848,- 572.880,-
D.: 1188,- 368.280,-
G.: 0,00

6./71-331-001-002-01-07201
Rúdföldelő 25 mm átm köracélból, elhelyezése a szükséges földmunkával
3 m hosszú
2,00 db A.: 14.796,- 29.592,-
D.: 8.122,- 16.244,-
G.: 0,00

7./71-331-011-001-01-02002
Védőburkolat készítése 40x40x5 mm-es L acélból

2 m hosszú

2,00 db	A.:	2870,-	5740,-	3628,-
	D.:	1.814,-		
	G.:	0,00		

8./71-336-004-004-01-06102
Nagy kiterjedésű fémtárgy földelő bekötése

4,00 db	A.:	≠	≠	
	D.:	756,-		3024,-
	G.:	0,00		

9./71-911-002-001-03-16121
Kábeltartó szerkezet egy szál kábel részére idomacélból, 15,01 - 18 mm átm. között

25,00 m	A.:	≠	≠	
	D.:	≠		≠
	G.:	0,00		

10./71-952-001-001-00-01010
Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával

1,00 db	A.:	0,00	0,00	
	D.:	250,-		120 250,-
	G.:	0,00		

11./71-990-001-001-00-01010
Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt.
talajban
0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig

290 m	A.:	0,00	0,00	
	D.:	3.154,-		914.660,-
	G.:	0,00		

12./71-991-001-001-99-29921
Kábelárokban homokágy készítése, 10 cm vastagságban 0,40 m árokszélességig

290 m	A.:	224,-	64.960,-	31.320,-
	D.:	108,-		
	G.:	0,00		

13./71-992-021-002-99-29912
Kábeltéglázás B jelű kábeltéglával hosszirányban

230 m	A.:	392,-	90.160,-	14.950,-
	D.:	65,-		
	G.:	0,00		

14./71-993-002-001-03-29231
Kábeljelző szalag elhelyezése 100x0,2 mm

290 m	A.:	10.693,-	30.865,-	5.261,-
	D.:	1.814,-		
	G.:	0,00		

15./79-851-002-000-00-00000
Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés oszlop részére, kézi erővel,
1,20 m mélységig,

0,30 m átmérőig,
III. osztályú talajban
9,00 m3 A.: 0,00 0,00
D.: 3.495,-
G.: 0,00 31.491,-

16./79-852-012-000-00-00000
Munkagödör földkiemelése
kézi erővel,
1,0 m2 alapterületig, 1,50 m mélységig
III. osztályú talajban
9,00 m3 A.: 0,00 0,00
D.: 8.316,-
G.: 0,00 74.844,-

17./79-853-001-000-00-00000
Földvisszatöltés munkagödörbe,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
kézi erővel
I-IV. osztályú talajban
9,00 m3 A.: 0,00 0,00
D.: 1.944,-
G.: 0,00 17.496,-

18./79-855-002-000-00-00000
Döngölés kézi erővel,
száraz, földnedves
III. osztályú talajban
9,00 m3 A.: 0,00 0,00
D.: 1.577,-
G.: 0,00 14.193,-

19./K-tétel
Térburkolat helyreállítása a kábelfektetési munkák elvégzése
után.
45,00 m2 A.: 7.176,- 322.920,-
D.: 1.447,-
G.: 0,00 65.115

20./21-315-002-000-00-00000
Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban. A kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával
dúcolás nélkül
2,0 m2 szelvényig
III. osztályú talajban
29,00 m3 A.: 0,00 0,00
D.: 4514,-
G.: 0,00 130.906,-

21./21-319-002-000-00-00000
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül
a vezetéket környező
50 cm-en túli szelvényrészben
12,00 m3 A.: 0,00 0,00
D.: 1.836,-
G.: 0,00 22.032,-

22./ k-tétel

A meglévő "régi trafónál" szennyvízátemelő szivattyú telephez új leágazás kialakítása 3fázisú Nm00-ás késes biztosítókkal és fókapcsolóval

1,00 készlet A.: 112.500,- 112.500,- 45000,-

D.: 45.000,-

G.: 0,00

KARANCS KAS Kft

Salgótarján
Szérűskert út 31.
3100

Generáli-Providencia ZRT.

Salgótarján
Erzsébet tér 6.
3100.

Tárgy: Igazolás

Az alábbiakban igazoljuk, hogy a KARANCS KAS Kft a Generáli-Providencia Zrt-nél rendelkezik élő, érvényes határozatlan idejű általános felelősségbiztosítással, amely a cég tevékenységére / építési szakipar, mélyépítőipar / vonatkozik.

Kötvényszám: 95592103009931300

Díjfizetés rendben: 2010.06.01.-ig

Ezen igazolást ügyfelünk kérésére adtuk ki.

Salgótarján, 2009.05.15.

GENERALI-PROVIDENCIA
Biztosító Zrt.
Salgótarjáni Kirendeltség
3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6.
Tel./Fax: (32) 513-520, 513-525

Kovács Alfrédné
Kirendeltség vezető

Tóthné Szíjgyártó Julianna
Vagyon- és gépjárműbiztosítási üzletág vezető

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
3304 Eger, Sánc út 6. - Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 116.
Ig. közv.: (36) 422-700
Tel.: (36) 411-581
Fax: (36) 412-791
E-mail: bnptitkarsag@bnp.kvvm.hu

Nyilatkozat

A **70-9/15/09** számú Vállalkozási Szerződés 1. pontjában szereplő munkák elvégzése a 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bek. b) pontja alapján a fordított adózás alá esik.

Alulírott a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság aláírásra jogosult képviselője kijelentem, hogy a KARANCS KAS Kft. által kiállított, a fordított adózás rendjébe tartozó szolgáltatási számlákat ÁFA tartalom nélkül befogadjuk, valamint a szolgáltatás igénybevevőjeként a számla nettó értéke után számított, Áfa adóbevallási és adófizetési kötelezettségünknek eleget teszünk.

Eger, 2009. május 15.

.....

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nevében