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Név: Biikki Nemzeti Park Igazgatosag ‘e
Cim: 3304 Eger, Sanc u. 6.
Levelezési cime: 3301 Eger, Pf.: 116
Képviseli: Gredics Szilard igazgatd

Szamlavezet§ pénzintézete: Magyar Allamkincstar
Szamlaszama: HUG2 1000 4885 1000 2010 0071 9131
Szémlédzasi cim: 3304 Eger, Sanc u. 6.

Adbszama: 15323864-2-10

mint megrendelé

masrészrol

Név: Veres-Print Kit.

Cim: 3300 Eger, Napsugar u. 13.
Kepviseli: Veres Imre Andras

Levelezési cim: - 3300 Eger, Napsugar u. 13.
Szamlavezet6: pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.
Szamlaszama: 12033052-01118309-00100004
Szamlazasi cim: 3300 Eger, Napsugar u. 13.
Adbszama: 14514685-2-10

Statisztikai jelzbszama: 14514685-1813-113-10
Cégbirésag: Heves Megyei Cégbirdsag

Cégjegyzék szama: 10-09-028817
mint vallalkoz6
kozott, az alabbi feltételekkel:

1, A VALLALKOZASI SZERZODES TARGYA

1.1, Felek megéllapitjk, hogy Megrendel6 2013. aprilis 12. napjan a kdzbeszerzésekrsl sz6l6 2011,
évi CVIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti
kozbeszerzesi eljarast inditott az ,Infrastrukturalis fejlesztés a "Komplex természetvédelmi
latogato-tajékoztatd rendszer kialakitasa a hatar menti térségben/Vytvorenie komplexného
systému pre informovanie navstevnikov o ichrane prirody v prihranicnej oblasti" [azonosito:
HUSK/1101/2.2.1/0344] cim{i pélyazat tekintetében, vallalkozasi szerzédés keretében.”
targyban. Az eljaras 1. része tekintetében a nyertes a Véllalkozo, mint ajanlattevé lett. Felek a
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jelen véllalkozasi szerz8dést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkérd
ajanlattételi felhivasa és ajanlattételi dokumentéaciéja, valamint a Vallalkozo, mint nyertes
ajanlattevé ajanlata szerint kotik meg.

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja az ,Infrastrukturélis fejlesztés a "Komplex
természetvédelmi latogato-tajékoztatd rendszer kialakitasa a hatér menti térségben/Vytvorenie
komplexného systému pre informovanie névstevnikov o ichrane prirody v prihranicnej oblast”
[azonosité: HUSK/1101/2.2.1/0344] cimi pélyazat tekintetében, véllalkozasi szerzGdés
keretében Baglyason.” targy( épitési beruhézés (a tovabbiakban: épitési beruhazas)
kozbeszerzési eljarasa soran meghatarozott épitési-szerelési munkainak telies kord
kivitelezését a jelen szerzédésben meghatarozott feltételeknek megfelelGen.

AVALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

Vallalkoz6 kbtelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi
dokumentacidja, a dokumentécid részét képezé miszaki leirdst, és az ajanlattételi
szakaszban a Megrendel6 altal adott kiegészitd tajékoztatasok és a Vallalkozo, mint nyertes
ajanlattevs ajanlata alapjan teljes korien megvalésitia az épitési beruhazast, biztosit
valamennyi anyagot, eszkdzt, berendezést, felszerelést, munkat, melyek szikségesek az
épitési beruhazas megvalositasahoz, lizembe helyezésehez.

Megrendelé a dokumentaci6 részét képezo miiszaki leirést a kdzbeszerzési eljaras soran a
Vallalkozd rendelkezésére bocsatotta, Vallalkozd az épitési beruhdzés helyszinet
megtekintette, azt Vallalkozd a kivitelezotdl elvarhaté gondosséggal ellenérizte és azt az
épitési beruhazas megvalositasara alkalmasnak talalta.

Felek rogzitik, hogy amennyiben az épitési beruhdzas megvalositasanak alapjat képezd
egyes dokumentumokban vagy azok kozott ellentmondasok mutatkoznanak, akkor mindig az
a dokumentum az iranyadé, amely a legatfogobb és mindségileg a legmagasabb eértek(i
teljesitést eredményezi.

A szerzédés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és koltseget, amely az épitesi
beruhazas komplett, miikddsképes, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvalositasahoz
sziikséges. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden olyan épiteszeti,
épilletgépészeti, elektromos munkat, beleértve a komplettseghez sziikseges anyagok,
berendezések, eszkozok biztositasat, melyek szilkségesek a vonatkozo jogszabalyi es
hatosagi eldirasoknak, szabvanyoknak valo megfeleléshez és az azokban elGirt feltételek
alkalmazasahoz.

Vallalkozé kotelezettsége a szerzédés targyat a jelen szerz6désnek megfelelden, az abban
szabalyozottak, valamint a vonatkozo jogszabalyok, hatoségi el6irasok, magyar és Eurdpai
Unids el6irasok és szabvanyok szerint miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban, |. osztalyl mindségben, a jelen szerzédeés
mellékletét képez6 miiszaki iitemtervnek megfelelden, a teliesitési hatariddre kivitelezni. Az |.
osztalyl min6ség megéllapitasa az MSZ szerint torténik, MSZ szabvany hianyaban a DIN
szabvany vonatkoz6 elGirasait kell figyelembe venni.
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Amennyiben Vallalkozé nem |. osztalyl mindségben teljesit, a Megrendeld jogosult az adott
munkat, munkarészt a Vallalkozoval visszabontatni és Ujraépittetni, melyet Vallalkozo kdteles
haladéktalanul elvégezni.

Vallalkozonak a szerzédés teljesitése soran a tdle elvarhatd szakértelemmel kell végeznie
munkajéat.

Vallalkozé a teliesitéséhez kizarolag |. osztalyd, a minéségi szabvanyoknak megfeleld,
alkalmas és kifogastalan anyagot, terméket, berendezést hasznalhat fel, illetéleg épithet be.

Amennyiben a szerz6désben foglaltak az épitési engedélyezési tervdokumentaciéban vagy a
Vallalkozé nyertes ajéanlatdban meghatarozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem
teljesithetdk, Vallalkozd mas anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendels elézetes
jovahagyaséaval hasznalhat fel, illetéleg épithet be.

A Vallalkozo kételes a beépitendd anyagok, késztermékek, berendezések, eszkdzok, gépek .
osztalyd mindségét tanusits, a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvWM egyiittes rendeletben
foglaltaknak megfeleld igazolasokat folyamatosan, a felhasznalas, illetéleg a beépités eldtt
bemutatni.

Vallalkozé  koteles gondoskodni a szerzGdés teljesitéséhez szikséges anyagok,
berendezesek, eszkozok, gépek felhasznalasahoz, behozataldhoz szilkséges engedélyek,
tandsitvanyok beszerzésérdl, esetleges honositasardl. Biztositania kell tovabba a
berendezések, eszkdzok, gépek kezelési-karbantartasi leirasat, utasitasat. Vallalkozé csak
olyan berendezéseket, eszkdzoket, stb. szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartasa,
szerviz és vevlszolgalata, valamint a potalkatrész ellatdsa a t6rvényi eléirasokban
meghatarozott idétartamig, illetve Vallalkozo altal vallalt jotallasi idStartamon beliil zavartalan.

Vallalkozo az épitési beruhdzas azon részei esetében, melyek alkalmassagat probaiizemmel
kell igazolni, 48 o6ra idGtartami probalizemet biztosit, amennyiben felek ettél eltérs
megallapodast nem kotnek. A probaiizem alatt, amennyiben arrél a vonatkozé szabvanyok
vagy eloirasok masként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell
gy6zGdni a rendeltetésszerli miikodésrél.

A vizsgalati bizonyitvanyok, megfeleldségi igazolasok koltségei a Vallalkozot terhelik. A
Véllalkozo viseli a probak és atvételek probavételi és vizsgalati koltségeit, valamint a tervezés
soran felmerlt kéltségeket.

A Véllalkozé feladata:

- amunka megkezdésekor a Megrendel6tél a munkateriilet atvétele,

- az epitesi napld (a 191/2009. (XI.15) Korm. rendelet szerinti tartalommal) megnyitasa,
vezetése, Orzése

- a191/2009. (IX. 15.) Korm. sz&m( rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tabla elhelyezése,

- a munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési napldban a kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint,

- az épités soran mar megléve, illetve elSkerlls természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti
értekek megérzése,

- annak biztositasa, hogy a Vallalkozé részérél épitési munkateriileten csak olyan
személyek tartozkodjanak, akik a véllalkozoi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld &ltal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban,
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- a kivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelezoi nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek
kialitasa, az alkalmazott épitési termékek megfelel6ségét igazolo tandsitvanyok
rendelkezésre bocsatasa,

a munkak befejezésekor a munkateriilet atadasa a Megrendeldnek,
- amunkak befejeztével a munkateriiletrdl valo levonulas vegrehajtasa.

A munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplét és abban az atadas-
atvetelt - az iddpont, a tevékenység és a munkateriilet megjelélésével - rogziteni kell.

Vallalkozé a kivitelezést, a Megrendel6 altal a kozbeszerzési eljaras soran eldirt feltetelek,
illetéleg a Megrendel§ utasitasainak maradéktalan betartasaval koteles végezni.

Vallalkozo kételes a kivitelezési munkat a kitlizott kezdési idépontban elkezdeni, biztositva a
munkak elvégzéséhez sziikséges létszam, eszkdz, anyag rendelkezésre dliasat. A munka
megkezdését kivetden a munkavégzésnek folyamatosnak kell lenni. A munka megkezdését
kételes bejelenteni a terilletileg illetékes hatosagnal.

A Vallalkozo koteles sajat koltségén beszerezni mindazon engedélyt, jovahagyast ésivagy
jogositvanyt az illetékes hatosagoktol, szervektdl, kdziizemi szolgaltatoktol, amelyek
sziikségesek a jelen szerzédés targyat képez6 épitési beruhazas teljesitésehez. Az esetleges
engedélymddositasok kapcsan Véllalkozo koteles a MegrendelGvel egydttmikodni.

Vallalkoz6 koteles a szerzédeés teliesitéséhez sziikséges, az éaltala végzett kivitelezési
tevékenységhez kapcsolddo hatosagi engedélyek beszerzésére es az illetékes hatdsagok,
szervek felé a bejelentési kotelezettségei teljesitésére.

A Vallalkozd a munkat sajat kéltségén végzi el. Koteles a munkavegzést ugy megszervezni,
hogy biztositsa a munka gazdaséagos és gyors befejezéset.

A kivitelezéshez sziikséges ideiglenes energiaellatas (viz, villany) biztositésa a Vallalkozo
feladata, koteles ennek kéltségeit viselni.

A munkateriilet ataddsa utan a Vallalkozé folyamatosan gondoskodik arrdl, hogy a
munkateriileten mindenkor betartasra keriilienek az altalanos és az adott helyen érvényesulé
tliz, vagyon, baleset- és munkavédelmi el6irasok.

Ha kdzterilet igénybevételére van szilkség, az ehhez szilkséges engedélyt a Vallalkozo
kdteles beszerezni és viselni a kozterlilet hasznalatéanak dijat.

Megrendels, Vallalkozo a vallalkozasi szerzédés megkdtésetdl szamitott 10 napon belil
kézosen megallapodnak a munkateriilet atadésanak itemezéseben, a kivitelezés id6tartama
alatt.

A munkateriileten az elGirt figyelmeztett jelzések elhelyezésérl a Vallalkozo koteles
gondoskodni.

Vallalkozo koteles megtenni minden ésszerii Iépést a komyezet védelmére a munkateriileten
és a megkozelitési Gtvonalain, tovabba biztositania kell, hogy személyek, kozvagyon vagy
egyebek sériilését, karokozasat Vallalkozonak felrohato okbol bekovetkez$ 1égszennyezés,
zaj, vagy egyéb ne eredményezze. A Véllalkozo sziikség szerint koteles beszerezni az
illetékes  kornyezetvédelmi hatosagtdl a munka végzésehez kotott engedelyeket.
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(munkaidben megengedett zajkibocsatasi hatarértékek, veszélyes anyagok lerakasara,
tarolaséra; vonatkozo engedélyek, stb.).

Vallalkoz6 az &ltala leszallitott anyagok lerakasardl, biztonsagos tarolasardl és Grzésérdl, a
telies karveszély viselése mellett maga kételes gondoskodni.

Véllalkoz6 anyagi feleldsséggel tartozik a teljesités helyszinén talalhato vagyontargyakért.
Vallalkoz6 az altala okozott karokat kdteles megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

Vallalkozé a jelen véllalkozési szerz6dés alairasaval egyidejiileg Megrendeld részére a
vallalkozéi dijjal megegyez8 dsszegli Ft/év karkifizetési limit dsszegli, épités és szerelés
biztositasarél sz6l6 feleldsségbiztositasi szerz6dését atadta.

Vallalkozo kételes a jogszabalyi eléirasoknak megfelelGen épitési naplét vezetni. Megrendels
vagy a neveben eljaré megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, és ellendrizheti,
hogy a kivitelezés a szerz8désnek megfelelSen torténik-e.

Nem mentesiil a Véllalkozé a felelésség aldl, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta
vagy nem megfeleléen végezte el.

Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, kdriilményt és utasitast az
epitési naploban kotelesek egymassal kozolni. Vallalkozé koteles a Megrendels és a
megbizottia szaméara az ellendrzést lehetdvé tenni és az ahhoz sziikséges adatokat,
felvilagositast megadni. A Megrendel6 vagy a nevében eljard személy (szervezet) a
szerz6des teliesitése sorén az épitési naplé adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy a
teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelels alvallalkozo vesz
reszt.

Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit (eltakar), és ezutéan az ellenérzés a munka egy
részének Ujboli elvégzését tenné sziikségessé, a Vallalkozo koteles elézetesen, az eltakaras
el6tt legalabb 3 munkanappal a Megrendel6t a beépitésrdl értesiteni. Ha Megrendeld, illetve
Megrendeld képvisel§je az eltakarasrol idében nem kapott értesitést, a feltaras miatt felmeriilt
koltséget a Vallalkozo viseli.

Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgalat és/vagy ellen8rzés alapjan nem
megfeleld, a Vallalkozé az anyagot vagy a munka megfelel§ részét koteles sajat koltségén
kijavitani vagy kicserélni, és a vizsgalatot és/vagy ellenérzést megismételni.

Vallalkozé feladatat képezi a bontott anyagok, az épitSipari kivitelezés soran keletkezé
hulladékok, szemét — engedéllyel rendelkezé kezeldhoz torténd — rendszeres elszallitasa, és
a hatosagi elSirasoknak megfelelé lerakohelyen torténd lerakasa, annak dokumentalasa,
tovabba az épitési teriileten az anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése.

Vallalkozé koteles a munkat az ajanlataban megjeldlt felels miiszaki vezets iranyitasa mellett
végezni.

Vallalkozé a Megrendelé utasitasa szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a
munka megszervezésére, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendel6 célszer(itlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelds.
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A Vallalkozé a Megrendeld altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabaly vagy hatosagi rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetésére vezetne.

A Vallalkozé kételes a Megrendelst minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét vagy kelld idére valo elvégzését veszélyezteti vagy
gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért felelds.

A jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozonak kell teljesitenie. A véallalkozo
teljesitésében a Kbt. 128.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt alvallalkozok és szakemberek
kotelesek kozrem(ikddni. Az ajanlattevé koteles ‘az ajanlatkérdnek a teljesités soran minden
olyan — akér a korabban megjeldlt alvéllalkozo helyett igénybe venni kivant - alvallalkozo
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivént alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § -
valamint, ha a megel6zé kozbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd el6irta, a Kbt. 57. § -
szerinti kizard okok hatélya alatt.

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozé) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasaban, csak az ajanlatkéré hozzajarulaséval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerz6déskotést kovetden - a szerz6déskoteskor eldre
nem lathato ok kdvetkeztében — beéllott lényeges koriimény, vagy az alvallalkozo
bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd
a megjeldlt alvallalkozéval, és ha az ajanlattevé az (j alvallalkozoval egyitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerz6d6 fél a
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

A teliesitésében kbzremiikodd alvallalkozokkal kapcsolatosan Vallalkozo a 2011, évi CVIII.
torvényben el6irt rendelkezések maradéktalan betartaséval koteles efjami.

A Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért gy felel, mintha a munkat maga vegezte
volna: alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is,
amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

Vallalkoz6 a munka befejezését kivetden koteles a felvonulési terilletet az eredeti allapotnak
megfelelden helyredllitani, és a miszaki &tadas atveételi eljaras lezarasat kovetben
Megrendel6 birtokaba bocsatani. :

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az épitési beruhazést hasznalatban levs eépiiletben kell
kiviteleznie, melynél fogva a Vallalkozd koteles a munkalatok alatt is az épilet
rendeltetésszerii hasznalatat folyamatosan biztositani.

A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld kételes a kivitelezés megkezdésekor a munkateriletet alkalmas allapotban a
Vallalkozé rendelkezésére bocsatani. A felvonulasi teriileteket Megrendeld a jelen vallalkozasi
szerzGdés alairasat kovets napon bocséatja a Vallalkozé rendelkezésére.
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Megrendelé biztositia az épitési beruhdzas atadas-atvételi eljarasanak, az (izembe
helyezésének és a garancialis vizsgalat lefolytatasainak feltételeit.

A Megrendel6 altal megbizott épitési miiszaki ellendr a munkak teljes folyamataban eldsegiti
es ellendrzi a vonatkozé jogszabalyok, hatosdgi eldirasok, szabvanyok, szerz8dések
betartasat.

A Megrendelé helyszini képviselGjeként az épitési miszaki ellenér feladata:

miiszaki leirasban foglaltak ellenérzése,

az epitGipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kisérése,

egyuttm(kodesi (kooperacios) értekezletek elbkészitése, lebonyolitasa,

az épitbipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszer(iségének

ellendrzése a kiviteli tervdokumentacio alapjan,

az epitési naplok és mellékleteinek ellendrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzékonyvek

ellenjegyzése, észrevételezése,

a hibak, hianyossagok, eltérések feltiintetése az épitési napléban,

a muszaki, illetve gazdaséagi szilkségességbdl indokolt tervvaltoztatasokkal kapcsolatos

javaslatok megtétele a Megrendel§ részére, egyeztetés,

a munkak eltakarasa el6tt azok mennyiségi és mindségi ellenérzése,

a probalzemek lefolytatasaban, az atadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban valo

részvétel,

egyes épitmenyfajtak miiszaki teljesitmény-jellemzéinek ellenérzése, a technoldgiaval

Osszefliggd biztonsagi eldirasok betartasanak ellendrzése,

a beépitett anyagok, késztermékek és berendezések megfeleléség-igazolasa meglétének

ellenérzése,

reszvétel az esetleges hatésagi ellendrzéseken,

az epitesi miiszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentalasa az épitési naploban és

annak a mellékleteiben,

miiszaki kérdésekben a Megrendel dontéseinek el6készitése,

pénziigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése,

teljesitésigazolas kiallitasa, mely tartalmazza

- a teljesitetett kivitelezési munk&k meghatarozasat, mennyiségét, mindségét, a
teljesités idGpontjat,

- afteljesitésigazolas alapjan szamlazhaté dsszeget,

- a szerzGdésben meghatarozott vallalkozoi dij és a teljesitésigazolasban megjelélt
szamlazhato Osszeg eltérése esetén az eltérés indokat,

- a kiallitott teljesitésigazolasnak — a Vallalkozé altal megkiildott teljesitésrél szolo
ertesités kézhezvételétdl vagy ha a szerzédés vagy jogszabély atadas-atvételi
eljarast hataroz meg, ennek lezarasatol szamitott, legfeljebb 15 munkanapon beliil -
a MegrendelS es a Vallalkozd részére torténdé megkiildése,

a jotallas érvényesitese korében az elsé éves utofeliilvizsgalati eljarasok elokészitése,

megszervezese, lebonyolitésa, erre vonatkozoan egyeztetés a Megrendeldvel, intézkedés

a Vallalkozo felé a jotallasi kotelezettség teljesitésére.

A teljesitesigazolasban csak a beépitett anyagok, szerkezetek, késziilékek és berendezések
szerepelhetnek. Tarolasi nyilatkozat elfogadasa nem lehetséges.

Az épitesi miiszaki ellendr hiba, hianyossag megallapitasarol, a szerzédés szerinti teljesitést
befolyasolé minden kériilményrél kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.
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48.

4.9.

Az épitési miiszaki ellenr a munka végzését barmikor megtekintheti és ellendrzi, hogy a
kivitelezés a szerz6désnek megfeleléen torténik-e.

A miiszaki ellendr igényelheti a beépités el6tt

a) afelhasznalasra keriil§ anyag mennyiségének megallapitasat,

b) probatest, illetéleg minta vételét és annak ellendrzesét, illetve

c) a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések minGségi tanisitvanyanak
bemutatasat pedig igenyelni koteles.

TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES

A Vallalkozo a jelen szerzédés alairasat kovetéen, a munka megkezdésere vonatkozo
jogszabalyi elgirasok betartasaval koteles a munkavegzést megkezdeni és a munkat végezni.

A munka megkezdésének idépontja: szerz6déskotést kovetd napon.
A kivitelezésre vonatkozo végsé teljesitési hataridd: 2014. augusztus 30.

Vallalkozo jogosult a jelen szerz8désben meghatérozott iddpontot megeldzden is teljesiteni.

A Megrendels koteles a munkat a Vallalkozo 8 napos eldzetes készre jelentése esetén a
Vallalkozd értesitésében megjeldlt iddpontra kitlizott atadas-atvételi eljaras  soran
megvizsgalni és vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esd
koltségvetési osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
jegyzokonyvben régziteni.

Vallalkozé a szerzédés targyat képezé gépészeti, villamos berendezéseket és rendszereket
beszabalyozott, lizembe helyezett allapotban, a tervezett paraméterek megletét bizonyito
mérési jegyzkonyv csatolasaval adja at.

A miiszaki atadas-atvétel feltétele a jelen szerzédésben meghatarozott munkak 1. osztalyu,
maradéktalan teljesitése.

Megrendel6 a sikeres miiszaki atadas-atvételrdl felvett jegyz6konyv idépontjaban veszi at
mennyiségileg és mindségileg a munkat a Vallalkozotol. A tényleges atvétellel egyidejlileg
szall 4t a Megrendeldre a létesitménybe beépitett anyagok és eszkdzok tulajdonjoga es a
karveszélyviselés terhe.

Vallalkozo kotelezettséget vallal azért, hogy a jelen vallalkozasi szerzGdés keretében
megvalosulé munkak a vonatkozo jogszabalyok, hatoségi elGirasok, magyar és Eurdpai Uni6s
elgirasok, szabvanyok, vonatkozo miszaki elGirsok szerint, |. osztalyi mindsegben
készlilnek el.

Hataridben teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a vallalkozési szerz6désben eldirt

hataridén bell, illetéleg hatarnapon megkezdddott és 30 napon beliil befejezGdott, kivéve, ha
a Megrendel6 a munkat nem vette at.

A VALLALKOZO! DiJ
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A jelen vallalkozési szerz6désben foglalt munka vallalkozéi dija:

Kivitelezés vallalkozoi dija: netto vallalkozoi dij:
26.020,- Euré + AFA, azaz, huszonhatezer-hiisz Eurd + AFA.

A kivitelezés vallalkozéi dijan felllli tartalékkeret alapja a nettd kivitelezési vallalkozoi dij,
mértéke 5%, az 6sszege: 1.301,- Eurd+Afa, azaz ezerharomszazegy Euré +Afa.

Tekintettel az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairél szolo 306/2011.
(XIl. 23) Korm. rendelet 7.§-aban firtakra Felek rogzitk, hogy a fentiekben rogzitett
tartalekkeret a jelen véllalkozasi szerzédés teljesitése soran felmeriils potmunkak fedezetéill
szolgal. A teljesités soran felmeriild pétmunkak sziikségességét Megrendelé miiszaki ellenére
az épitési naploba tértend bejegyzéssel jelzi. A potmunkak elrendelése azok tételes felmérése
alapjan, a jelen szerzédés alapjan képez6, Vallalkozé altal tett ajanlat szerinti arazott
koltségvetésben szerepld egységarakon és rezsidradijon, abban nem szerepl6 tételek esetén
annak megfelel6 arszinvonalon tett vallalkozoi ajanlat Megrendelé képviseldje altal torténs
elfogadasa utén lehetséges. A tartalékkeret terhére a potmunkat az épitési naploban a
Megrendeld kepviseldjének jovahagyasa mellett a miiszaki ellendr rendeli el. A jelen
szerz6dés kereteben elrendelt potmunkak vallalkozoi dija a tartalékkeret 8sszegét nem Iépheti
tal.

Megrendeld a Véllalkoz6 ajanlataban foglaltak szerint nem fizet eléleget.

Az altalanos forgalmi adé megfizetése a mindenkor hatélyos jogszabalyok szerint torténik,
figyelemmel az altalénos forgalmi adérol szold 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1)
bekezdésének b) pontjaban foglaltakra. Megrendel8 belfoldon nyilvantartasba vett adéalany,
tovabba nincs olyan jogéllésa, mely alapjan t6le az ado megfizetése ne lenne kovetelhets.

Vallalkoz¢ a sikeres atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyz6konyv lezarasat kdvetéen jogosult
benydjtani a vallalkozéi dijrl kiallitott végszamlat. A végszamla benyujtasanak feltétele az
épitési mliszaki ellenér és a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolas csatolasa mellett a
joteljesitesi biztositék nydjtasét igazold dokumentum atadasa a Megrendeld részére.

A vallalkozoi dij a befejezési hatéridére prognosztizalt, egydsszegli atalanyar, mely fedezetet
nyljt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen szerzdés vallalkozo
kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzédés targyaban meghatarozott
munkak komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a helyszini kérilményeket és
adottsagokat.

Az 5.1. pont szerinti vallalkozéi dijat Megrendel§ a Kbt. 130.§ (3) bekezdés a) - b) pontjai
szerinti 30 napon beliil atutalassal egyenliti ki a Vallalkozo Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett
12033052-01118309-00100004 - szam( szamlajara, figyelemmel a Kbt 130.§ (6)
bekezdeseben foglaltakra. A kifizetésre iranyadoak és az adézas rendjérdl szolo 2003, évi
XCII. torveny 36/A §-dban foglaltak. Amennyiben a Véllalkozé az ajanlata szerint a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes
szabalyairél sz6l6 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés szerint koteles a
Megrendeld a vallalkozoi dijat teljesiteni.

A szamla abban az id6pontban tekintendé kiegyenlitettnek, amikor a Megrendels
szamlavezetd bankja a Megrendel§ bankszamlgjat a kifizetésre keriils vallalkozoi dij
0sszegével megterheli.
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Vallalkozé a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszamitasara
jogosult Megrendeld fizetési késedelme esetén.

Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrol, hogy a jelen vallalkozasi szerzédes és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az adozas rendjérdl sz6lo 2003. évi XCl. torveny 36/A. § hatalya
ala esik.

Véllalkozo az alabbiak szerint nyljthat be részszamlékat, illetve végszamiat:

1. részszamla: 2013.09.01.

2. részszamla: 2014.01.01

3. részszamla: 2014.05.01.

végszamla: 2014.08.30.
A részteljesitések elszamolasa az adott részszamla benyujtas hataridejéig elvégzett
részfeladatok, valamint a tételes kéltségvetés egységarai alapjan torténik.

A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Vallalkozd kotbérfeleldsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve ha a teljesites
lehetetienné valt (meghilsulas).

Késedelmes teljesités esetén a kétbér mértéke nettd vallalkozéi dij 1%-a/nap. A Vallalkozo
legfeliebb a nettd vallalkozéi dij 20%-aig koteles késedelmi kotbert fizetni.  Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a szerzédésben meghatérozott munkat legkesébb a készre jelentés
napjaig el kell végeznie, azonban késedelembe a teljesitésre nyitva allo a 4.2. pontban
rogzitett teljesitési hatéridd eltelte utan esik.

Lehetetleniilés (meghitisulas) esetén a kotbér mértéke: 12 %. A kétbér alapja a vallalkozasi
szerz6désben szereplé nettd vallalkozoi dij.

A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogét, hogy a szerzédésszegéssel okozott
és a kotbér osszegével nem fedezett karanak megtéritését kovetelie a Vallalkozotol.

Vallalkozo a jelen vallalkozasi szerzédés alapjan elvégzett munkakra, illetve a felhasznalt
anyagokra, berendezésekre a jogszabalyi elGirasok, igy kildnosen az egyes
éplletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra kerlld termékek kételez6
alkalmassagi idejér6l szolo 11/1985. (VI. 22) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet
szerinti szavatosségot vallalja.

Véllalkoz6 az épitési beruhazasra 24 honap teljes korii jotallast vallal.

A jotallas idStartama alatt a Vallalkozo a Megrendel§ altal jelzett hibas munkarészek
kijavitasat 48 oran belil kételes megkezdeni és a miiszakilag indokolt id6tartamon belil
befejezni. Ellenkez8 esetben Megrendeld jogosult - a Vallalkozo értesitese mellett - a jotallasi
biztositék terhére, illetéleg sajat koltségére a munkat massal elvégeztetni.

6.8. Vallalkozé a netto vallalkozoi dij 5 %-anak megfelelé 1.301,- Euré, azaz ezerharomszazegy Eurd

Gsszegli jotallasi biztositékot nydjt a Megrendelének. A biztositék a Vallalkozo valasztasa
szerint teljesithet a Megrendeld bankszamlajara torténd befizetéssel, bankgarancia
biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — keszfizetd kezességvallalast



tartalmazé - kotelezvénnyel. Vallalkozé a jotéllasi biztositékot bankgarancia formajaban
nydjtja. A jotallasi biztositek teljesitésének iddpontja a végszamla benyljtasanak idépontja.

6.8, A nyljtott bankgarancidban vagy biztosito éltal kiallitott kételezvényben Vallalkozonak
biztositania kell, hogy a Vallalkozo jotéllasi kotelezettségére hivatkozéssal a Megrendels elsd
irasbeli felszolitasara, a Vallalkozo esetleges kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony
vizsgalata nélkil, a bank, illetéleg a biztositd sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a
Megrendelnek megjeldlt Osszeget. A bankgarancianak, illetve a kételezvénynek
visszavonhatatiannak kell lennie, a Megrendelé nevére és az épitési beruhazasra vallalt
jotallasi id6tartamra kell szolnia.

6.11. Amennyiben jelen szerzédés alapjaul szolgald barmely tAmogatasi szerzdést a megrendeld a
vallalkozénak felrohatd okbol szegi meg, és emiatt kara keletkezik (pl. tamogatas vagy annak
egy része visszavonasa), a vallalkozé a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapjan koteles megtériteni
az esetlegesen visszatéritendd tamogatas és kamatai 6sszegét.

7 A FELEK KEPVISELETE
7.1. Felek megallapodnak, hogy a vallalkozési szerzédés teljesitésével kapcsolatos kérdésekben
feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendeld részér6l: Dudas Gyorgy, Veres Péter
Vallalkozo részérdl:  Veres Imre Andras

T2
Vallalkoz6 felelds miszaki vezetdi:

Jacso Tibor

7.3 Felek — ideértve a Véllalkozd esetleges alvallalkozoit és az épitési miszaki ellenért -
kotelesek egyittmiikodni a munkéak megvaldsitasa érdekében.

74, A szerz6do felek jelen vallalkozasi szerz8dés teljesitése soran minden lényeges korilményrol
kotelesek egymast haladéktalanul irasban tajékoztatni.

8. A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

8.1. A szerzédes modositasa, felek egyezd akarata esetén kizardlag irasban lehetséges, és a
modositasra a Kbt. 132.§-&ban foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni. Nem mindsil a
szerzodes modositasanak a felek nyilvéntartott adataiban, igy killondsen a székhelyében,
képviselGiben, bankszamlaszamaban bekovetkez6 valtozas. Az emlitett valtozasokrél az
erintett fél a masik felet — az eset korlilményeitdl fiiggéen — vagy elézetesen irasban 10 napos
hataridével vagy a véltozas bekovetkezését (bejegyzését) kévetd 10 napon beliil koteles
értesiteni.

8.2. A vallalkozasi szerz6dés megsz(inik, ha

- aszerzGdésben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre kertiltek,
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- aMegrendeld a szerzédéstdl elall,

- barmelyik fél a szerzédest felmondja,
a teljesités lehetetlendl,

- barmelyik fél megsz(inik, kivéve, ha jogutodja van,
ha jelen szerz6dés 1.1. pontjaban meghatérozott projektre vonatkozo tamogatasi
szerzOdés felbontasra keril.

Megrendelé a szerzGdéstd| barmikor elallhat, kbteles azonban a Véllalkozo karat megteriteni,
kiveve a kovetkez eseteket (nincs kartéritési kotelezettsége MegrendelGnek): a
szerzbdéskotést kovetden vallalkozo ellen cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, hivatalbdl
torlési-, illetve egyéb megsziintetésre iranyulo eljaras indul. Megrendeld elallo nyilatkozatat
Vallalkozoval irasban kételes kdzolni.

A Vallalkozd szerzdésszegése miatti megrendeléi elallas esetén Megrendeld a
szerzdésszegésre vonatkozo szabalyok szerint a Vallalkozotol karteritest kovetelhet.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést a masik félhez intézett egyoldald, irésbeli nyilatkozattal,
azonnali hatallyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a masik fél a jelen szerz6désbdl eredd
valamely kételezettségét ismételten vagy stilyosan megszegi.

Felek stlyos szerz6désszegésnek tekintik killondsen, ha a Vallalkozé
késedelem esetén a kitlizott pothataridére sem teljestt,
hibas teljesités esetén a hibat a megadott hatéridére sem javitja ki.

A felmondas esetén a szerzédés azon a napon sz(inik meg, amikor a felmondasrél a masik fel
tudomast szerez.

Ha a teljesités olyan okbol valik lehetetienné, amelyért egyik fél sem felelGs, és

- a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkorén kiviil merilt fel, a
Vallalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos resze illeti meg;

- a lehetetlenné valas oka a Vallalkozé érdekkorében meriilt fel, dijazasra nem tarthat
igényt;
a lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozot a dij
megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a Vallalkozo a lehetetlenné
valas folytan koltségben megtakaritott, tovabbé amelyet a felszabadult idben masutt
keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

A megkezdett, valamint a befejezett, de 4t nem adott m tekintetében a karveszély a teljesites
lehetetlenné valasara vonatkozo szabalyok szerint oszlik meg a Megrendeld és a Vallalkozo
kézott.

A jelen vallalkozasi szerzédés teljesités nélkilli megszlinése esetén Felek kotelesek teljes
koriien elszamolni egyméssal.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzodes
teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelel§ tarsasag tekintetében meriiinek fel, és melyek a
Vallalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. A Véllalkozo a szerzédés
teljesitésének telies idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméra
megismerhet6vé teszi és a 8.12. pont szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.
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A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szikseges olyan

hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha
a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.
b) a Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely .olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek. ' -

A 8.12. pont szerinti felmondas esetén a Véllalkozo a szerzédés megsziinése elétt mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

EGYEB RENDELKEZESEK

Amennyiben a jelen véllalkozasi szerz6dés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
ervénytelennek mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozasi szerzédés
egészét. A vallalkozasi szerz8dés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben
maradnak es kikényszerithetSk, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez
legkGzelebb &llo hatélyos, a Felek kézotti jogviszonyra vonatkozé szabalyt kell alkalmazni,
kiveve ha az érvénytelen vagy annak mindsitett rendelkezések nélkiil a vallalkozasi
szerz0dést a Felek egyaltalan nem kototték volna meg.

A szerz8d6 felek tudomésul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszabalyok és megallapodasok szerinti

illetékes ellenérzé szervezetek [Allami Szamvevészék, Eurépai SzamvevGszék, Eurdpai
Bizottsag es az &ltala megbizott szervezetek, Eurépai Csaléselleni Hivatal (OLAF),
Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, belsG ellen6rzési szervezetek] feladat- és hataskoriiknek
megfeleléen jelen szerzGdés alapjaul szolgald kézbeszerzési eljarast és jelen szerzGdés
teljesitését ellendrizhetik, résziikre a jogszabaly szerinti informéacié megadasa (zleti titokra
valo hivatkozassal nem tagadhatd meg.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6désbdl eredd esetleges vitaikat megkisérlik békés dton
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, (igy sszeghatértol fiiggéen kikotik a Egri
Jarasbirosag illetve az Egri Térvényszék kizarolagos illetékességét.

Jelen vallalkozasi szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyv és az
egyeb, idevonatkoz6 jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

Felek a jelen vallalkozasi szerzédést elolvasés és egyiittes értelmezést kovetden, mint akaratukkal
mindenben megegyezét helybenhagydlag alairtak. Jelen szerzédés 6 példanyban készilt, amelyb6l 4
példany Megrendel6t, 2 példany Vallalkozot illet.

Jelen szerzbdes elvélaszthatatlan részét képezé tovabbi mellékletek, amelyek fizikdlisan csatolasra
nem kerlinek.



1. szami melléklet: Ajanlattételi felhivas és ajanlattételi dokumentacio
2. szam( melléklet: Ajanlatkérd altal adott kiegészitd tajékoztatas

3. szam( melleklet: Vallalkozé nyertes ajanlata

5. szaml melléklet: Felelgsségbiztositas

Datum: Budapest, 2013. méajus 14.
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